



ZA.271.8.2020

Głowice, 12-05-2020 r.

nr kor. UM.441328.2020



Dotyczy: **Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Głowicach - Inżynier Kontraktu**

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głowice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.glowice.pl
www.glowice.eu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) w Rozdziale 3 („Opis przedmiotu zamówienia”) ust. 3) pkt. 1 należy zmienić następującą treść po lit. d):

- w SIWZ jest:

„- dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Głowicach – roboty budowlane”.”

- w SIWZ powinno być:

„- dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Głowicach – roboty budowlane”, w zakresie zgodnym ze „Szczegółowym zakresem prac Inżyniera Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ, załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą Inżyniera Kontraktu (ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, załącznik nr 7 do umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 umowy, której wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.”

2) w Rozdziale 3 („Opis przedmiotu zamówienia”) ust. 3) pkt. 5 („Uwagi dotyczące formularza cenowego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”) należy zmienić treść ppkt. 3):

- w SIWZ jest:

„3) Przed zawarciem umowy Inżynier Kontraktu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany przez Zamawiającego "Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu", sporządzony wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ.”

- w SIWZ powinno być:

„3) Przed zawarciem umowy Inżynier Kontraktu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany przez Zamawiającego "Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu", sporządzony wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ. Po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych dane dla okresu wykonywania robót budowlanych i okresu gwarancji i rękojmi zostaną przeliczone i dostosowane

**Wydział Zamówień
Publicznych**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głowice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.glowice.pl

do umowy na realizację robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3 ust. 2/§ 3* ust. 2 umowy (wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ).

** dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający*

3) w Rozdziale 20 („Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”) należy zmienić numerację następujących punktów:

- w SIWZ jest:

6) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w wykazie osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami właściwych izb samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220),

7) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu/świadectwa/zaświadczenia/innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie Inspektora nadzoru branży gospodarki zielenią, wskazanego w wykazie osób,

8) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany przez Zamawiającego "Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu", sporządzony wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ."

- w SIWZ powinno być:

7) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w wykazie osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami właściwych izb samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220),

8) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu/świadectwa/zaświadczenia/innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie Inspektora nadzoru branży gospodarki zielenią, wskazanego w wykazie osób,

9) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany przez Zamawiającego "Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu", sporządzony wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ."

4) w Rozdziale 23 („Warunki dokonania zmiany zawartej umowy”) w ust. 1) pkt. 1 należy zmienić treść ppkt. 3):

- w SIWZ jest:

„3) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6 wzoru umowy - w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 3 miesiące w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości 1/24 kwoty z wiersza 1.2 ("Płatności miesięczne") w kolumnie 5 ("Kwota brutto [zł]") "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu". Ostateczna kwota

wynagrodzenia zostanie ustalona w aneksie do umowy z uwzględnieniem § 3 ust. 20/§ 3* ust. 19;”

- w SIWZ powinno być:

„3) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6, z następujących powodów:

- a) w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 3 miesiące w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości stawki ryczału miesięcznego określonego w wierszu 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu” za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu),
- b) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych usługą Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych przekroczy 6 miesięcy; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości 25% stawki ryczału miesięcznego określonego w wierszu 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu” za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesięcy (pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu),
- c) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych z powodu odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych/Nadzorem Autorskim lub jej rozwiązania w drodze porozumienia Inżynier Kontraktu będzie realizował obowiązki opisane w Art. 2 ust. 87.1 lub ust. 87.2 „Szczegółowego zakresu prac Inżyniera Kontraktu” (załącznik nr 1 do umowy); zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości jednokrotnej stawki ryczału miesięcznego określonego w wierszu 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”;

5) w Rozdziale 27 („Załączniki do specyfikacji”) należy wykreślić ZAŁĄCZNIK NR 16, tj. „wzór oświadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystąpieniu do długu”.

2. We wzorze umowy (ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ):

1) na końcu § 1 ust. 1 dodaje się następującą treść (dodana treść została zaznaczona):

„- dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane”, **w zakresie zgodnym ze „Szczegółowym zakresem prac Inżyniera Kontraktu” (załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 7 do umowy), z zastrzeżeniem ust. 3.**”

2) w § 3 oraz § 3* należy zmienić treść ust. 2:

- we wzorze umowy jest:

„2. Szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zawarte jest w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych dane dla okresu wykonywania robót budowlanych i okresu gwarancji i rękojmi zostaną przeliczone (bez zmiany wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w tych okresach) i dostosowane do umowy na realizację robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 7.”

- we wzorze umowy powinno być:

„2. Szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu

zawarte jest w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych dane dla okresu wykonywania robót budowlanych i okresu gwarancji i rękojmi (w obu okresach bez zmiany wysokości stawek „ryczałtu miesięcznego” oraz „ryczałtu półrocznego” wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o których mowa odpowiednio w wierszu 1.2 dla kolumny 5 oraz w wierszu 2.1 dla kolumny 5 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”) zostaną przeliczone i dostosowane do umowy na realizację robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 7. Przeliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla obu okresów w celu dostosowania do umowy na realizację robót budowlanych nastąpi zgodnie z poniższymi regułami:

1) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych, podanej w wierszu 1 dla kolumny 6 w formularzu cenowym (załącznik nr 8 do umowy, załącznik do oferty Inżyniera Kontraktu), zostanie wyliczona stawka „ryczałtu miesięcznego”, o którym mowa w wierszu 1.2 dla kolumny 5 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”,

b) w oparciu o stawkę „ryczałtu miesięcznego”, ustaloną zgodnie z regulacją lit. a), zostanie wyliczone łączne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych, o którym mowa w wierszu 1.4 dla kolumny 5 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”, z uwzględnieniem wartości procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 1.1-1.3 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”;

2) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu gwarancji i rękojmi:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, podanej w wierszu 2 dla kolumny 6 w formularzu cenowym (załącznik nr 8 do umowy, załącznik do oferty Inżyniera Kontraktu), zostanie wyliczona stawka „ryczałtu półrocznego”, o którym mowa w wierszu 2.1 dla kolumny 5 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”,

b) w oparciu o stawkę „ryczałtu półrocznego”, ustaloną zgodnie z regulacją lit. a), zostanie wyliczone łączne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, o którym mowa w wierszu 2.3 dla kolumny 5 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”, z uwzględnieniem wartości procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 2.1-2.2 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”.

3) w § 3 ust. 5 oraz § 3* ust. 5 należy zmienić treść pkt 1):

- we wzorze umowy jest:

„1) nadzorowanie wykonania ewentualnych usług i robót dodatkowych,”

- we wzorze umowy powinno być:

„1) nadzorowanie wykonania ewentualnych usług i robót dodatkowych nieobjętych umową z Wykonawcą robót,”

4) w § 3 oraz § 3* należy zmienić treść ust. 9:

- we wzorze umowy jest:

„9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robót budowlanych w przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego przed formalnym objęciem swoich obowiązków przez Inżyniera Kontraktu.”

- we wzorze umowy powinno być:

„9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robót budowlanych w przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi przez Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2).”

5) w § 5 ust. 10 należy wykreślić pkt 3), pkt 4) oraz pkt 5)

6) w § 5 należy wykreślić ust. 11 i w jego miejsce zamieścić następujący tekst:

„11. *(skreślony)*”

7) w § 5 należy zmienić treść ust. 13:

- we wzorze umowy jest:

„13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy usługi.”

- we wzorze umowy powinno być:

„13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy usługi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia faktury”.

8) w § 7 należy zmienić treść ust. 3:

- we wzorze umowy jest:

„3. Szczegółowe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w ust. 2, (tj. imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) Inżynier Kontraktu przekaze Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.”

- we wzorze umowy powinno być:

„3. Szczegółowe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w ust. 2 (tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), Inżynier Kontraktu przekaze Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.”

9) w § 8 ust. 3 należy zmienić treść pkt 1):

- we wzorze umowy jest:

„1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania sprawozdań, o których mowa w art. 4 załącznika nr 1 do umowy – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru sprawozdań, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;”

- we wzorze umowie powinno być:

„1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania sprawozdań, o których mowa w art. 4 załącznika nr 1 do umowy – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania akceptacji sprawozdań, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;”

10) w § 11 ust. 2 należy zmienić treść pkt 3):

- we wzorze umowy jest:

„3) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6 – w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 3 miesiące w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości 1/24 kwoty z wiersza 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”. Ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie ustalona w aneksie do umowy z uwzględnieniem § 3 ust. 20/§ 3* ust. 19.”

- we wzorze umowy powinno być:

„3) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6, z następujących powodów:

a) w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 3 miesiące w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości stawki ryczału miesięcznego określonego w wierszu 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu” za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu),

b) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych usługa Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych przekroczy 6 miesięcy; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości 25% stawki ryczału miesięcznego określonego w wierszu 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu” za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesięcy (pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu),

c) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych z powodu odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych/Nadzorem Autorskim lub jej rozwiązania w drodze porozumienia Inżynier Kontraktu będzie realizował obowiązki opisane w Art. 2 ust. 87.1 lub ust. 87.2 „Szczegółowego zakresu prac Inżyniera Kontraktu” (załącznik nr 1 do umowy); zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości jednokrotnej stawki ryczału miesięcznego określonego w wierszu 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”;

11) w § 13 ust. 8 należy zmienić treść pkt 7):

- we wzorze umowy jest:

„7) załącznik nr 7 – wzór oświadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystąpieniu do długu.”

- we wzorze umowy powinno być:

„7) załącznik nr 7 – oferta Inżyniera Kontraktu.”

12) w § 13 ust. 8 po pkt 7) należy dodać nowy pkt 8) w brzmieniu:

„8) załącznik nr 8 - formularz cenowy.”

3. W „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ):

1) w opisie w wierszu 2.1 dla kolumny 5 po treści „..... [2.1]” należy dodać następujące słowa:

„ryczałt półroczny: [poz. 2.1/60-96 miesięcy]”.

4. W „Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ):

1) w Art. 1 należy zmienić treść ust. 27:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:

„27. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa ze strony Zamawiającego w przeprowadzanych kontrolach organów zewnętrznych, w tym instytucji dofinansowującej, kontroli skarbowej, izby obrachunkowej itp. w czasie całego okresu pełnienia swoich obowiązków umownych.”

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:

„27. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestnictwa ze strony Zamawiającego w przeprowadzanych kontrolach organów zewnętrznych, w tym instytucji dofinansowującej, kontroli skarbowej, izby obrachunkowej itp. w czasie całego okresu pełnienia swoich obowiązków umownych.”

2) w Art. 2 należy zmienić treść ust. 88:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:

„88. Koszt czynności, o których mowa w ust. 85-87 jest kosztem Inżyniera Kontraktu, który należy przewidzieć w cenie ofertowej.”

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:

„88. Koszt czynności, o których mowa w ust. 85-86 jest kosztem Inżyniera Kontraktu, który należy przewidzieć w cenie ofertowej.”

3) w Art. 4 należy zmienić treść nagłówka (tytułu) zamieszczonego po ust. 11:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:

„Sprawozdania półroczne z okresu trwania gwarancji wykonawcy”

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:

„Sprawozdania półroczne z okresu trwania gwarancji i rękojmi wykonawcy”

4) w Art. 4 należy zmienić treść nagłówka (tytułu) zamieszczonego po ust. 15:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:

„Sprawozdanie końcowe z całego okresu trwania gwarancji wykonawcy”

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:

„Sprawozdanie końcowe z całego okresu trwania gwarancji i rękojmi wykonawcy”

5) w Art. 4 w obrębie całej treści ustępów od 12 do 19 po słowach „okresu trwania gwarancji” oraz „okresie trwania gwarancji” należy dodać słowa „i rękojmi”.

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

6. ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ („Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu”) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

7. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Załączniki:

- 1) ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - Formularz cenowy - po modyfikacji z dnia 12.05.2020 r.;
- 2) ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ - Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu - po modyfikacji z dnia 12.05.2020 r.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28-05-2020 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego - sala 254 w dniu 28-05-2020 r. o godz. 12:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Kopia aa.