Oznaczenie sprawy: ZA.271.33.2024

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGLOSZENIA
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant | (bez negocjacji)
pod nazwg
Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1

Data zamieszczenia ogtoszenia o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: 10-10-2024

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia

Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1

SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Gliwice

Oddziat zamawiajacego: Wydziat Zamdwien Publicznych

Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255335

Adres zamawiajacego:

.) Ulica: Zwycigstwa 21

Miejscowosc¢: Gliwice

Kod pocztowy: 44-100

Wojewddztwo: Slaskie

Kraj: Polska

Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

Numer telefonu: 322385530

Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl

0.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://gliwice.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka
samorzadu terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalno$ci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

SEKCJA Il — INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2024/BZP 00514396

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:

SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodaé lub zmieni¢:

4.2.2. Kroétki opis przedmiotu zamowienia

Przed zmiang:

| - Przedmiot zamdéwienia:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest realizacja zadania pn.:
"Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1", w ramach ktérego przewiduje sie:
1) wykonanie rob6t budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, przesadzanie krzewow,

b) wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej oraz termicznej do poziomu taw fundamentowych,
c) wykonanie nowych schodow zewnetrznych gtéwnych,

d) wykonanie platformy dla oséb z niepetnosprawnosciami przy schodach gtéwnych,
e)

f

)
)
)
)
)
)
)
)

1.2))

1.3.)

1.4.)

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
145
1.4.6
1.4.7
1.4.9
1.4.1

docieplenie dachu oraz Scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewaciji,
) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
g) wymiana instalacji c.o. wraz z wymiana grzejnikéw,
h) wymiana wezta cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. wraz z instalacja z.w. i c.w.u. oraz wentylacji w obrebie
pomieszczenia wezta cieplnego,
i) przebudowa kanalizacji zewnetrznej: deszczowej i drenazowej,
j) wykonanie instalacji odgromowej, o$wietlenia zewnetrznego elewacji budynku oraz zasilania w energie
elektryczna platformy schodowej,
K) prace naprawcze, odtworzeniowe i wykonczeniowe,
wraz z robotami towarzyszacymi oraz czynnosciami niezbednymi do realizacji rob6t budowlanych opisanych



we Wzorze umowy,
2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, zgtoszenie zakonczenia rob6t budowlanych/budowy
do organu architektoniczno — budowlanego (o ile bedzie konieczne),

3) przygotowanie kompletnej dokumentaciji powykonawcze;j.

Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w:

a) dokumentaciji projektowej sktadajgcej sie z wielobranzowego projektu budowlanego, wydanej na jego
podstawie decyzji nr 32/2021 z dnia 15.01.2021r. 0 pozwoleniu na budowe pn. ,docieplenie budynku wraz

z wykonaniem izolacji przeciwwodnej fundamentéw, przebudowe schoddéw zewnetrznych oraz przebudowe
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Studziennej 1 w Gliwicach” — inwestycja na dziatce nr 482 (obreb Stare Miasto)” oraz wielobranzowego
projektu wykonawczego, wielobranzowej specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych i dokumentow
formalnych stanowiacych zatacznik nr ... do specyfikacji warunkéw zamowienia.

b) wzorze umowy i Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

Uwaga:

1. Zamawiajacy informuje, ze w dniu:

- 17.10.2023r. zgtosit zamiar rozpoczecia robét budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego dla miasta Gliwice;

- 19.10.2023r. rozpoczeto roboty budowlane zwigzane z wymiana okna oznaczonego w dokumentac;ji
projektowej symbolem OT1 oraz zabudowa zewnetrznej podtynkowej rolety antywtamaniowej,

- 04.12.2024r. zakonczono prace montazowe zwigzane z wymiana okna oznaczonego w dokumentaciji
projektowej symbolem OT1 wraz z zabudowa zewnetrznej podtynkowej rolety antywtamaniowe;.

2. Na rysunku nr 3.11 "Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej" - Rewizja nr 1 z grudnia 2020r. stanowigcym
zatacznik w katalogu Dokumentéw formalno-prawnych dokumentacji projektowej wskazano zakres
wykonanych do obecnej chwili rob6t budowlanych w ramach decyzji Prezydenta Miasta Gliwic nr 32/2021z
dnia 15.01.2021r. o pozwoleniu na budowe. W zwigzku z powyzszym przedmiotowy zakres (okno OT1 oraz
zaluzja zewnetrzna podtynkowa) nie stanowi przedmiotu zamoéwienia dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego. Jednoczes$nie Wykonawca rob6t winien uwzgledni¢ / wyceni¢ w swojej ofercie zabezpieczenie
i odpowiednig obrobke termoizolacji w zwigzku z konieczno$cig powiazania termomodernizacji Sciany

z uwzglednieniem istniejacej zaluzji zewnetrznej podtynkowej. Zamawiajacy informuje, ze na wykonany zakres
robot posiada gwarancje Wykonawcy obowigzujgcg do dnia 15.12.2026r.

3. W przypadku rozpoczecia przez Wykonawce roboét realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego

w roku 2024, ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy robo6t z tytutu wykonanych prac w roku 2024 zostanie
zrealizowana w | kwartale roku 2025.

4. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia zobowigzany jest
na witasny koszt i w terminie okreslonym w umowie do:

- realizacji zalecen wskazanych w Protokole kontroli obiektu z dnia 20/21.05.2024r. (tzw. opinii ornitologicznej);
- realizacji wymogow wskazanych w pi$mie Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, znak: 0159.463.608.5217.160082847.20 z dnia 27.11.2020r.;

- wykonania przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej na elewacji budynku probek tynku oraz
uzgodnienia ich kolorystyki z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw oraz Uzytkownikiem;

- wykonania rzapi wraz z przepompownig $ciekdw w obrebie pomieszczenia wezta ciepta;

- wykonania nowych podtaczen kanalizacji deszczowej do rur spustowych rynien wraz z zabudowg osadnikéw
rynnowych i nowych rur spustowych z rynien,

- wykonanie napisu na elewacji budynku - wystawy potudniowo-wschodniej (od ul. Studziennej) -
informujacego o przeznaczeniu budynku. Szczegéty dotyczace napisu winny zosta¢ uzgodnione

z Uzytkownikiem i Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze petna nazwa
Uzytkownika to: "Miedzynarodowe Przedszkole "Stokrotka" Centrum Doskonatosci Matego Dziecka"

5. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zyczeniem Uzytkownika wskazanym w dniu 22.08.2024r. wszelkie
elementy stalowe widoczne na elewacji (w tym: obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne, balustrady,
pochylnie, konstrukcje daszkéw nad drzwiami, kraty w oknach, drzwi stalowe do piwnicy, drzwi frontowe oraz
od strony ogrodu jak réwniez rury spustowe oraz osadniki nalezy wykona¢ w tym samym kolorze. Szczegoty
dotyczace kolorystyki winny zostaé uzgodnione z Uzytkownikiem i Miejskim Konserwatorem Zabytkow,

w trakcie realizacji inwestycji po wykonaniu probek referencyjnych doboru kolorystyki.

6. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowaé jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiajgcego parametrow
technicznych i uzytecznych oraz przyktadowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamdwien publicznych,

a zwtaszcza art. 99 do 102.

7. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa

w ustawie pzp. Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowac inne ni¢ wyszczegélnione w dokumentac;ji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametrow technicznych dla osiggniecia



oczekiwanej funkcjonalnoéci catego uktadu bedacego przedmiotem zaméwienia z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien, w tym zaakceptowania zmian materiatowych przez
projektanta i Zamawiajgcego.

8. Warunki rownowazno$ci zostaty okreslone w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

9. Zamawiajacy informuje, ze przedmiar rob6t bedacy zatgcznikiem nr 27 do specyfikacji warunkoéw
zaméwienia nie jest czescig opisu przedmiotu zaméwienia i nalezy go traktowac wytgcznie jako materiat

pogladowy.

Cene oferty nalezy obliczyé na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét oraz warunkéw realizacji przedmiotu zaméwienia.

Il. Inne wymagania Zamawiajgcego:

2.1. Wykonawca uwzgledni specyfike pracy w czynnych obiektach o$wiatowych i dostosuje do niej sposéb
realizacji rob6t budowlanych, jednoczes$nie Uzytkownik budynku - dyrekcja przedszkola - informuje, ze

w terminie 15.07.2025r. - 15.08.2025r. planowana jest przerwa wakacyjna w dziatalnosci jednostki oSwiatowej,
podczas ktérej nie bedg prowadzone zajecia przedszkolne, a placéwka bedzie pozostawaé zamknieta dla
przedszkolakéw i ich rodzicéw /opiekundéw prawnych. W zwigzku z powyzszym ww. terminie Wykonawca
winien wykonac¢ wszelkie roboty budowlane zwigzane z koniecznoscig czasowego odtgczenia budynku

od dostaw cieptej wody uzytkowej (wymiana wezta cieptowniczego) i gazu ziemnego (wykonanie nowych
schodéw frontowych).

2.2. Wykonawca musi zorganizowac teren budowy w taki sposéb, by umozliwié¢ jednostce o$wiatowej
prowadzenie swojej dziatalnosci. Wykonawca robét jest zobowigzany do ogrodzenia terenu prowadzonych
robét budowlanych.

2.3. Wykonawca sporzgdzi harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy, ktéry zostanie doreczony
Zamawiajgcemu do dnia zawarcia umowy, z uzyskaniem wczes$niejszej akceptacji jego formy i zapisu przez
Zamawiajgcego. Harmonogram musi uwzglednia¢ zatozenie jak powyzej i by¢é sporzadzony wg. wzoru
zatgczonego do SWZ.

2.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaangazowanie podmiotu zewnetrznego w funkcji Inzyniera
Kontraktu do dziatania w imieniu Miasta - jako inwestora zastepczego w zakresie nadzorowania budowy

i rozliczania kosztéw robét. W przypadku ustanowienia Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany
do wspotpracy z Inzynierem kontraktu i wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wykonawca bedzie utrzymywat mozliwo$¢ przejazdu oraz zapewnieni dojazd dla Strazy Pozarnej oraz
innych stuzb ratowniczych do budynku szkoty celem umozliwienia przeprowadzenia ewentualnej akcji
ratowniczo-gasniczej.

[ll. Kwota, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ za realizacje zaméwienia pn.: "Termomodernizacja
budynku przy ul. Studziennej 1" wynosi 1.251.996,95 zt brutto. Zamawiajacy informuje, ze kwota jw. nie jest
tozsama z szacunkowg wartoscig zamdéwienia.

Wymagany termin gwarancji: zgodnie z §8 wzoru umowy,
Wymagany termin rekojmi: zgodnie z §8 wzoru umowy.

Po zmianie:

| - Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest realizacja zadania pn.:

"Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1", w ramach ktérego przewiduje sie:

1) wykonanie rob6t budowlanych, a w szczegélnosci:

a) roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, przesadzanie krzewow,

) wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej oraz termicznej do poziomu taw fundamentowych,

) wykonanie nowych schodéw zewnetrznych gtéwnych,

) wykonanie platformy dla os6b z niepetnosprawnos$ciami przy schodach gtéwnych,

) docieplenie dachu oraz $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewaciji,

) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

g) wymiana instalacji c.0. wraz z wymiana grzejnikéw,

h) wymiana wezta cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. wraz z instalacja z.w. i c.w.u. oraz wentylacji w obrebie
pomieszczenia wezta cieplnego,

i) przebudowa kanalizacji zewnetrznej: deszczowej i drenazowej,

j) wykonanie instalacji odgromowej, o$wietlenia zewnetrznego elewacji budynku oraz zasilania w energie

b
c
d
e
f



elektryczna platformy schodowej,

K) prace naprawcze, odtworzeniowe i wykonczeniowe,

wraz z robotami towarzyszacymi oraz czynnosciami niezbednymi do realizacji robét budowlanych opisanych
we Wzorze umowy,

2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, zgtoszenie zakonczenia rob6t budowlanych/budowy

do organu architektoniczno — budowlanego (o ile bedzie konieczne),

3) przygotowanie kompletnej dokumentaciji powykonawcze;j.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w:

a) dokumentaciji projektowej sktadajgcej sie z wielobranzowego projektu budowlanego, wydanej na jego
podstawie decyzji nr 32/2021 z dnia 15.01.2021r. 0 pozwoleniu na budowe pn. ,docieplenie budynku wraz

z wykonaniem izolacji przeciwwodnej fundamentéw, przebudowe schoddéw zewnetrznych oraz przebudowe
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Studziennej 1 w Gliwicach” — inwestycja na dziatce nr 482 (obreb Stare Miasto)” oraz wielobranzowego
projektu wykonawczego, wielobranzowej specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych i dokumentow
formalnych stanowiacych zatacznik nr ... do specyfikacji warunkéw zamowienia.

b) wzorze umowy i Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

Uwaga:

1. Zamawiajacy informuje, ze w dniu:

- 17.10.2023r. zgtosit zamiar rozpoczecia robét budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego dla miasta Gliwice;

- 19.10.2023r. rozpoczeto roboty budowlane zwigzane z wymiana okna oznaczonego w dokumentacji
projektowej symbolem OT1 oraz zabudowa zewnetrznej podtynkowej rolety antywtamaniowej,

- 04.12.2024r. zakonczono prace montazowe zwigzane z wymiana okna oznaczonego w dokumentaciji
projektowej symbolem OT1 wraz z zabudowa zewnetrznej podtynkowe;j rolety antywtamaniowe;.

2. Na rysunku nr 3.11 "Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej" - Rewizja nr 1 z grudnia 2020r. stanowigcym
zatacznik w katalogu Dokumentéw formalno-prawnych dokumentacji projektowej wskazano zakres
wykonanych do obecnej chwili rob6t budowlanych w ramach decyzji Prezydenta Miasta Gliwic nr 32/2021z
dnia 15.01.2021r. o pozwoleniu na budowe. W zwigzku z powyzszym przedmiotowy zakres (okno OT1 oraz
zaluzja zewnetrzna podtynkowa) nie stanowi przedmiotu zamoéwienia dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego. Jednoczes$nie Wykonawca rob6t winien uwzgledni¢ / wyceni¢ w swojej ofercie zabezpieczenie
i odpowiednig obrobke termoizolacji w zwigzku z konieczno$cig powiazania termomodernizacji Sciany

z uwzglednieniem istniejacej zaluzji zewnetrznej podtynkowej. Zamawiajacy informuje, ze na wykonany zakres
robot posiada gwarancje Wykonawcy obowigzujgcg do dnia 15.12.2026r.

3. W przypadku rozpoczecia przez Wykonawce roboét realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego

w roku 2024, ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy robo6t z tytutu wykonanych prac w roku 2024 zostanie
zrealizowana w | kwartale roku 2025. Planowany termin zawarcia umowy: po 15 grudnia 2024 r.

4. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia zobowigzany jest
na witasny koszt i w terminie okreslonym w umowie do:

- realizacji zalecen wskazanych w Protokole kontroli obiektu z dnia 20/21.05.2024r. (tzw. opinii ornitologicznej);
- realizacji wymogow wskazanych w pi$mie Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, znak: 0159.463.608.5217.160082847.20 z dnia 27.11.2020r.;

- wykonania przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej na elewacji budynku probek tynku oraz
uzgodnienia ich kolorystyki z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw oraz Uzytkownikiem;

- wykonania rzapi wraz z przepompownig $ciekdw w obrebie pomieszczenia wezta ciepta;

- wykonania nowych podtaczen kanalizacji deszczowej do rur spustowych rynien wraz z zabudowg osadnikéw
rynnowych i nowych rur spustowych z rynien,

- wykonanie napisu na elewacji budynku - wystawy potudniowo-wschodniej (od ul. Studziennej) -
informujacego o przeznaczeniu budynku. Szczegéty dotyczace napisu winny zosta¢ uzgodnione

z Uzytkownikiem i Miejskim Konserwatorem Zabytkoéw. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze petna nazwa
Uzytkownika to: "Miedzynarodowe Przedszkole "Stokrotka" Centrum Doskonatosci Matego Dziecka"

5. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zyczeniem Uzytkownika wskazanym w dniu 22.08.2024r. wszelkie
elementy stalowe widoczne na elewacji (w tym: obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne, balustrady,
pochylnie, konstrukcje daszkéw nad drzwiami, kraty w oknach, drzwi stalowe do piwnicy, drzwi frontowe oraz
od strony ogrodu jak réwniez rury spustowe oraz osadniki nalezy wykona¢ w tym samym kolorze. Szczegoty
dotyczace kolorystyki winny zostaé uzgodnione z Uzytkownikiem i Miejskim Konserwatorem Zabytkow,

w trakcie realizacji inwestycji po wykonaniu probek referencyjnych doboru kolorystyki.

6. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowaé jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiajgcego parametrow
technicznych i uzytecznych oraz przyktadowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

a zwtaszcza art. 99 do 102.

7. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich



ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa
w ustawie pzp. Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowac inne ni¢ wyszczegélnione w dokumentaciji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych dla osiggniecia
oczekiwanej funkcjonalnoéci catego uktadu bedacego przedmiotem zaméwienia z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien, w tym zaakceptowania zmian materiatowych przez
projektanta i Zamawiajgcego.

8. Warunki rownowazno$ci zostaty okreslone w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

9. W oknach nalezy zastosowac szprosy naklejane. Podziat okien zgodnie z zestawieniem stolarki.

II. Inne wymagania Zamawiajgcego:

2.1. Wykonawca uwzgledni specyfike pracy w czynnych obiektach o$wiatowych i dostosuje do niej sposéb
realizacji rob6t budowlanych, jednoczes$nie Uzytkownik budynku - dyrekcja przedszkola - informuje, ze

w terminie 15.07.2025r. - 15.08.2025r. planowana jest przerwa wakacyjna w dziatalnosci jednostki oSwiatowej,
podczas ktérej nie bedg prowadzone zajecia przedszkolne, a placéwka bedzie pozostawaé zamknieta dla
przedszkolakéw i ich rodzicéw /opiekundéw prawnych. W zwigzku z powyzszym ww. terminie Wykonawca
winien wykonac¢ wszelkie roboty budowlane zwigzane z koniecznoscig czasowego odtgczenia budynku

od dostaw cieptej wody uzytkowej (wymiana wezta cieptowniczego) i gazu ziemnego (wykonanie nowych
schodéw frontowych).

2.2. Wykonawca musi zorganizowac teren budowy w taki sposéb, by umozliwié¢ jednostce o$wiatowej
prowadzenie swojej dziatalnosci. Wykonawca robét jest zobowigzany do ogrodzenia terenu prowadzonych
robét budowlanych.

2.3. Wykonawca sporzgdzi harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy, ktéry zostanie doreczony
Zamawiajgcemu do dnia zawarcia umowy, z uzyskaniem wczes$niejszej akceptacji jego formy i zapisu przez
Zamawiajgcego. Harmonogram musi uwzglednia¢ zatozenie jak powyzej i by¢é sporzadzony wg. wzoru
zatgczonego do SWZ.

2.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaangazowanie podmiotu zewnetrznego w funkcji Inzyniera
Kontraktu do dziatania w imieniu Miasta - jako inwestora zastepczego w zakresie nadzorowania budowy

i rozliczania kosztéw robét. W przypadku ustanowienia Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany
do wspotpracy z Inzynierem kontraktu i wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wykonawca bedzie utrzymywat mozliwo$¢ przejazdu oraz zapewnieni dojazd dla Strazy Pozarnej oraz
innych stuzb ratowniczych do budynku szkoty celem umozliwienia przeprowadzenia ewentualnej akcji
ratowniczo-gasniczej.

[ll. Kwota, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ za realizacje zaméwienia pn.: "Termomodernizacja
budynku przy ul. Studziennej 1" wynosi 1.251.996,95 zt brutto. Zamawiajacy informuje, ze kwota jw. nie jest
tozsama z szacunkowg wartoscig zamdéwienia.

Wymagany termin gwarancji: zgodnie z §8 wzoru umowy,
Wymagany termin rekojmi: zgodnie z §8 wzoru umowy.

Starszy inspektor

10-10-2024 r. Iga Hamerska

data oraz imig i nazwisko osoby udostgpniajacej ogtoszenie



	p15431f111074_ZA11.html

