Oznaczenie sprawy: ZA.271.17.2020 ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWA Nr
zawarta w dniu w Gliwicach

pomiedzy:

Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej
.Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu ktdorego -
na podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem organizacyjnym nr 35/14
z dnia 1 kwietnia 2014 r. - tgcznie dziataja:

a

z siedzibg w , wpisang
do rejestru (NIP: ), zwang w tresci umowy
,Inzynierem Kontraktu”, reprezentowang przez:

I

zwanymi dalej ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy pn. ,Budowa Szpitala Miejskiego — Inzynier Kontraktu” jest petnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu, tj. $wiadczenia ustug polegajacych na:

1) petnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacjg rob6t budowlanych,
2) zarzadzaniu inwestycja,
3) przygotowaniu rozliczenia koricowego zadania,

4) reprezentowaniu Zamawiajacego w pracach komisji przetargowych na zakup
wyposazenia przez jednostki inne niz Zamawiajacy (w okresie prowadzenia robot
budowlanych i w okresie gwarancji i rekojmi dla zrealizowanych robdt budowlanych),

5) petnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi dla zrealizowanych roboét budowlanych

- dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Szpitala Miejskiego”, w zakresie zgodnym
ze ,Szczeg6towym zakresem prac Inzyniera Kontraktu” (zatacznik nr 1 do umowy)
oraz ofertg Inzyniera Kontraktu (zatacznik nr 7 do umowy), z zastrzezeniem ust. 3.

2. Inzynier Kontraktu bedzie dziatat w zakresie uprawnien i obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy oraz aktualnych przepiséw prawa, ze szczegdlnym uwzglednieniem
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.).

3. Szczegdétowy zakres prac Inzyniera Kontraktu zostat okreslony w zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéow Zamodwienia (zatacznik nr 2 do umowy), opracowanej na potrzeby
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10.

postepowania prowadzonego pod nazwq: ,Budowa Szpitala Miejskiego - Inzynier
Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.17.2020), wraz z jej ewentualnymi
modyfikacjami i udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ (oznaczenie sprawy:
ZA.271.17.2020).

. Szczego6towy zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego zostat okreslony w ogtoszeniu

o zamowieniu pn. ,Budowa budynku Szpitala Miejskiego — dokumentacja projektowa”,

dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Gliwicach:

https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,10065,,

- wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postepowania
o udzielenie zamdwienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ.

. Strony dokonaty podziatu przedmiotu umowy na czesci stanowigce przedmiot odrebnych

odbioréw wraz z okre$leniem kosztow i termindw realizacji w ,Harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”, stanowigcym zatacznik
nr 3 do niniejszej umowy.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do dokonywania na terenie budowy podczas realizacji

robot budowlanych kontroli przez wszystkich inspektorow nadzoru Zespotu Inzyniera
Kontraktu, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) do 6) umowy, co najmniej 3 (trzy) razy
w tygodniu. Potwierdzenie pobytoéw inspektorow nadzoru na budowie nastepowac
bedzie na liscie obecnosci, ktdrej wzor zostanie okreslony w Planie Zarzadzania Zadaniem
Inwestycyjnym. Powyzsza lista obecnosci zawieraé bedzie oswiadczenie o tresci:
~Niniejszym podpisem potwierdzam swojg obecnosé¢ i przedstawiam jako dowdd, w celu
uzyskania wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez Inzyniera Kontraktu ptatnosci od
Zamawiajgcego za zrealizowane ustugi”. Kopia listy obecnosci potwierdzona za zgodnos$¢
z oryginatem przez Kierownika Zespotu winna by¢ przekazywana przez Inzyniera
Kontraktu Zamawiajacemu przy sktadaniu faktur czesciowych za realizowane ustugi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezacej kontroli ww. listy obecnosci.

. Na pisemny wniosek Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy moze wyrazic¢

zgode na odstepstwo od dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robot
budowlanych kontroli przez wszystkich inspektoréw nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu
co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu w przypadku, gdy roboty z danej branzy nie s
wykonywane przez okres co najmniej od trzech tygodni liczonych od dnia wptywu
wniosku do Zamawiajacego i jednoczesnie nie jest przewidywane przez Wykonawce robot
budowlanych ich wznowienie lub wykonywanie przez nastepne trzy tygodnie od dnia
wptywu ww. wniosku do Zamawiajgcego. Uzasadnienie istnienia ww. przestanek lezy po
stronie Inzyniera Kontraktu. Dla ww. zgody Zamawiajgcego wymagana jest forma
pisemna.

. W szczegolnych (losowych) przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastepstwa

nieobecnego inspektora nadzoru przez innego inspektora nadzoru pod warunkiem, ze
spetnia on wymagania przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Budowa Szpitala
Miejskiego - Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.17.2020), z zastrzezeniem,
Ze czas zastepstwa nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni. Inzynier Kontraktu ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajgcego o fakcie zastepstwa najpdzniej w dniu kontroli (pisemnie,
faksem lub droga elektroniczng), podajac okres zastepstwa oraz wskazujgc osobe
zastepujacq i zastepowang, a do zgtoszenia nalezy takze dotaczy¢ dokumenty wskazane
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia potwierdzajace, Ze osoba zastepujaca
spetnia wymagania Zamawiajacego.

. Inzynier Kontraktu niezwiocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym

realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgacej sie do przestepstw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do prowadzenia ksiegowosci i zapisow wszystkich
transakcji finansowych i wydatkdow w zwigzku z realizacjaq przedmiotu zamodwienia.
Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksiegami rachunkowymi
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i zapisami prowadzonymi przez Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do przedmiotu
zamowienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§2

Termin realizacji

1. Rozpoczecie realizacji ustugi nastgpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie swiadczy¢ ustuge w terminie uwzgledniajagcym:

1) okres projektowania, ktéry bedzie trwat od daty zawarcia umowy na dokumentacje
projektowa z Jednostkg Projektowania do dnia wuzyskania przez Jednostke
Projektowania ostatecznych decyzji uprawniajacych do rozpoczecia robot budowlanych
dla zadania inwestycyjnego i wprowadzenia ewentualnych uwag do dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz dokonania odbioru koncowego dokumentacji
projektowo-kosztorysowej; przewidywana dtugos$¢ tego okresu to 15 miesiecy
(z uwzglednieniem § 3 ust. 2 oraz ust. 9/§ 3* ust. 2 oraz ust. 9);

2) okres przetargu na roboty budowlane, ktory bedzie trwat od przekazania przez
Jednostke Projektowania ostatecznych decyzji uprawniajacych do rozpoczecia robédt
budowlanych dla zadania inwestycyjnego i dokonania odbioru dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez Zamawiajgcego do dnia zawarcia umowy na roboty
budowlane; przewidywana dtugos¢ tego okresu to 4 miesigce (bez uwzglednienia
ewentualnych odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej w Warszawie);

3) okres wykonywania robdt budowlanych, ktory bedzie trwat od daty zawarcia umowy
na roboty budowlane z Wykonawca robét budowlanych do daty podpisania przez strony
umowy na roboty budowlane Protokotu odbioru koncowego i przekazania
do uzytkowania =zadania inwestycyjnego; przewidywana diugos¢ tego okresu
to 25 miesiecy;

4) okres gwarancji i rekojmi Wykonawcy, ktéry bedzie trwat minimum 36 miesiecy
i maksimum 60 miesiecy (z uwzglednieniem § 3 ust. 2/§ 3* ust. 2), poczawszy od daty
podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania zadania inwestycyjnego.

3. Termin zakonczenia petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu uptywa 30-tego dnia od dnia
zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi Wykonawcy (i usuniecia ewentualnych wad)
dla wykonanych robét budowlanych.

§3
Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote

netto: zt, powiekszong o podatek VAT w wysokosci:
zt, co daje kwote brutto w wysokosci: zt (stownie:
zt /100), w tym:
1) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie projektowania ustala sie na kwote netto:
zt, powiekszong o podatek VAT w wysokosci: zt,
co daje kwote brutto w wysokosci: zt (stownie:
zt /100),
2) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie przetargu na roboty budowlane ustala sie
na kwote netto: zt, powiekszong o podatek VAT w wysokosci:
zt, co daje kwote brutto w wysokosci: zt
(stownie: zt /100),
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3) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie wykonywania robét budowlanych ustala

sie na kwote netto: zt, powiekszong o podatek VAT w wysokosci:
zt, co daje kwote brutto w wysokosci: zt

(stownie: zt /100),
4) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy ustala sie
na kwote netto: zt, powiekszong o podatek VAT w wysokosci:
zt, co daje kwote brutto w wysokosci: zt

(stownie: zt /100).

2. Szczegdétowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Jednostkg Projektowania
oraz po zawarciu umowy z Wykonawcg robot budowlanych dane dla okresu projektowania
oraz dla okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane (w obu okresach bez zmiany
wysokosci stawek ,ryczattu miesiecznego” oraz ,ryczattu pétrocznego” wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, o ktérych mowa odpowiednio w wierszu 1.6 dla kolumny 8 oraz
w wierszu IV.11 dla kolumny 8 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi
Inzyniera Kontraktu”), zostang przeliczone i dostosowane do umowy na dokumentacje
projektowg oraz umowy na realizacje robot budowlanych, z uwzglednieniem ust. 7.
Przeliczenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla obu okreséw w celu dostosowania
do umowy na dokumentacje projektowg oraz umowy na realizacje robét budowlanych
nastgpi zgodnie z ponizszymi regutami:

1) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu projektowania:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu projektowania,
podanej w wierszu 1 dla kolumny 6 w formularzu cenowym (zatacznik nr 8
do umowy, zatacznik do oferty Inzyniera Kontraktu), zostanie wyliczona stawka
Jfyczattu miesiecznego”, o ktérym mowa w wierszu 1.6 dla kolumny 8
~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,

b) w oparciu o stawke ,ryczattu miesiecznego”, ustalong zgodnie z regulacja lit. a),
zostanie wyliczone faczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu
projektowania, o ktéorym mowa w wierszu I dla kolumny 3 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, z uwzglednieniem
wartosci procentowych podanych w kolumnie 8 dla wierszy 1.1-1.6 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”;

2) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane, podanej w wierszu 4 dla kolumny 6 w formularzu
cenowym (zatgcznik nr 8 do umowy, zatgcznik do oferty Inzyniera Kontraktu),
zostanie wyliczona stawka ,ryczattu pétrocznego”, o ktorym mowa w wierszu IV.11
dla kolumny 8 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu”,

b) w oparciu o stawke ,ryczattu poétrocznego”, ustalong zgodnie z regulacjg lit. a),
zostanie wyliczone tgczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane, o ktorym mowa w wierszu IV dla kolumny 3
.Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,
z uwzglednieniem wartosci procentowych podanych w kolumnie 8 dla wierszy
IV.11-1V.12 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu”.

3. W przypadku gdy czas petnienia przez Inzyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie
projektowania nie zawiera sie w petnych miesiqcach Inzynierowi Kontraktu przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci 1/30 kwoty ,ryczattu miesiecznego” z wiersza 1.6 (,biezaca
kontrola czynnosci Jednostki Projektowania”) w kolumnie 8 (,Kwota brutto [zt]”)
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10.

11.

12.

~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera  Kontraktu”,
o ktorym mowa w ust. 2, za kazdy dzien petnienia przez niego swojej funkcji dla zadania
inwestycyjnego.

. Wartosci wynagrodzenia, ktore zostaty okreslone w ust. 1 obejmuja wszystkie koszty

ponoszone przez Inzyniera Kontraktu, wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich
obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikdw, nadzorowania wszystkich
robot realizowanych dla danego zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace
niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

. Inzynierowi  Kontraktu, z zastrzezeniem § 11 ust. 2) pkt 3), nie przystuguje

dodatkowe wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych robot i ustug dodatkowych nieobjetych umowg
z Wykonawcg robdt,

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego,
chiropterologicznego,

3) czas okresowego wstrzymania catosci prac projektowych lub catosci robodt
budowlanych z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 2.

. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku

przedtuzenia sie terminu zakonczenia robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu.

. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkcji

Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 8.

. Inzynierowi Kontraktu nie bedq przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajacego

w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamédwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu

rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie projektowania
w przypadku rozpoczecia realizacji prac projektowych dla zadania inwestycyjnego przed
terminem rozpoczecia realizacji ustugi przez Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1.

Wynagrodzenie nalezne Inzynierowi Kontraktu zostanie ustalone z zastosowaniem
obowigzujacej stawki podatku VAT, z zastrzezeniem ust. 18.

W przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedq mialy wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Inzyniera Kontraktu, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia moze wystgpic z takim zgdaniem do drugiej strony umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dofgczy¢ liste
pracownikéw zaangazowanych w realizacje umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci

w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowothne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy
cywilno-prawne. W przypadku zmiany =zasad gromadzenia i wysokosci wptat

do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztéw
realizacji zamowienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandow
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu
zamowienia publicznego.

Lista, o ktérej mowa w ust. 12 musi zawiera¢ szczegdétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przedtozenia listy o0sdéb zaangazowanych
do realizacji zamoéwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 13, réwniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11
bedzie uznana za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia jej zgdania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 15 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa w ust. 11 nie wptyng na koszt wykonania zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu,
zostang przedstawione nierzetelne dane lub zgdanie bedzie zawierato omyiki i btedy
rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 11 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepiséw powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak
niz od daty, w ktérej zmiany te wywotatly wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez
Inzyniera Kontraktu.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 10,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 11 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 10 i 11 Inzynier Kontraktu, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest
do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujgace VAT
do wysokosci roznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych
sktadnikdw wynagrodzenia Inzynier Kontraktu wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajacego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Inzynier
Kontraktu wystawi fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy
o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty
nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 11, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz
Inzyniera Kontraktu ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia
aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Inzyniera Kontraktu do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 11-19 bedg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania
Inzyniera Kontraktu w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.
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§ 3%
Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce

warto$¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, ustala sie na kwote: zt

(stownie: zt /100). Catkowita warto$¢ umowy wynosi:

zt (stownie: zt /100), w tym wartosé

podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajagcy w  kwocie:
zt, w tym:

1) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie projektowania, stanowigce wartosc

nalezng Inzynierowi Kontraktu, ustala sie na kwote: zt (stownie:

zt /100); catkowita warto$¢ tego zakresu ustugi wynosi:

zt (stownie: zt /100), w tym wartosc

podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: zt,

2) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie przetargu na roboty budowlane,
stanowigce wartos¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, ustala sie na kwote:

zt (stownie: zt /100); catkowita wartosc

tego zakresu ustugi wynosi: zt (stownie: zt

/100), w tym wartos¢ podatku VAT, ktéory zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy w kwocie: zt,

3) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie wykonywania robdt budowlanych,
stanowigce wartos¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, ustala sie na kwote:

zt (stownie: zt /100); catkowita wartosc

tego zakresu ustugi wynosi: zt (stownie: zt

/100), w tym wartos¢ podatku VAT, ktéory zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy w kwocie: zt,

4) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy,

stanowigce wartos¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, ustala sie na kwote:

zt (stownie: zt /100); catkowita wartosc

tego zakresu ustugi wynosi: zt (stownie: zt

/100), w tym wartos¢ podatku VAT, ktéory zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy w kwocie: zt.

2. Szczegbétowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Jednostkg Projektowania
oraz po zawarciu umowy z Wykonawcg robot budowlanych dane dla okresu projektowania
oraz dla okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane (w obu okresach bez zmiany
wysokosci stawek ,ryczattu miesiecznego” oraz ,ryczattu pétrocznego” wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, o ktérych mowa odpowiednio w wierszu 1.6 dla kolumny 8 oraz
w wierszu IV.11 dla kolumny 8 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi
Inzyniera Kontraktu”), zostang przeliczone i dostosowane do umowy na dokumentacje
projektowg oraz umowy na realizacje robot budowlanych, z uwzglednieniem ust. 7.
Przeliczenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla obu okreséw w celu dostosowania do
umowy na dokumentacje projektowg oraz umowy na realizacje robét budowlanych
nastgpi zgodnie z ponizszymi regutami:

1) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu projektowania:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu projektowania,
podanej w wierszu 1 dla kolumny 6 w formularzu cenowym (zatacznik nr 8
do umowy, zatacznik do oferty Inzyniera Kontraktu), zostanie wyliczona stawka
Jfyczattu miesiecznego”, o ktérym mowa w wierszu 1.6 dla kolumny 8
~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,
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b) w oparciu o stawke ,ryczattu miesiecznego”, ustalong zgodnie z regulacjq lit. a),
zostanie wyliczone tgczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu
projektowania, o ktérym mowa w wierszu I dla kolumny 3 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, z uwzglednieniem
wartosci procentowych podanych w kolumnie 8 dla wierszy 1.1-1.6 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”;

2) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane, podanej w wierszu 4 dla kolumny 6 w formularzu
cenowym (zatgcznik nr 8 do umowy, zatgcznik do oferty Inzyniera Kontraktu),
zostanie wyliczona stawka ,ryczattu pétrocznego”, o ktorym mowa w wierszu IV.11
dla kolumny 8 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu”,

b) w oparciu o stawke ,ryczattu poétrocznego”, ustalong zgodnie z regulacjg lit. a),
zostanie wyliczone tgczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane, o ktéorym mowa w wierszu IV dla kolumny 3
,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,
z uwzglednieniem wartosci procentowych podanych w kolumnie 8 dla wierszy
IV.11-1V.12 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu”.

3. W przypadku gdy czas petnienia przez Inzyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie
projektowania nie zawiera sie w petnych miesiqcach Inzynierowi Kontraktu przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci 1/30 kwoty ryczattu miesiecznego z wiersza 1.6 (,biezaca
kontrola czynnosci Jednostki Projektowania”) w kolumnie 8 (,Kwota brutto [zt]”)
»~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, o ktérym
mowa w ust. 2, za kazdy dzien petnienia przez niego swojej funkcji dla zadania
inwestycyjnego.

4. Wartosci wynagrodzenia, ktore zostaty okreslone w ust. 1 obejmuja wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu, wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich
obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatgcznikdw, nadzorowania wszystkich
robot realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace niezbedne
do prawidlowego wykonania zadania.

5. Inzynierowi Kontraktu, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 pkt 3), nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i robot dodatkowych nieobjetych umowag
z Wykonawca robdt,

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego,
chiropterologicznego,

3) czas okresowego wstrzymania catosci robot budowlanych z przyczyn, o ktérych mowa
w § 9 ust. 2.

6. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku
przedtuzenia sie terminu zakonczenia robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu.

7. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkgcji
Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 8.

8. Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego
w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zaméwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.
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9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie projektowania
w przypadku rozpoczecia realizacji prac projektowych dla zadania inwestycyjnego przed
terminem rozpoczecia realizacji ustugi przez Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1.

W przypadku zmiany stawki VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania
zamowienia przez Inzyniera Kontraktu oraz w przypadku zmiany stawki VAT majacej
wptyw na catkowitg wartos¢ umowy, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze wystgpi¢ z takim zadaniem
do drugiej strony umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste pracownikdw zaangazowanych
w realizacje umowy oraz os$wiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktorymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamdwienia publicznego
wynikajaca z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamoéwienia publicznego.

Lista, o ktérej mowa w ust. 11 musi zawiera¢ szczegdétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamdwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przediozenia listy osdéb zaangazowanych
do realizacji zamodwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 12, réwniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 10 bedzie uznana za zaakceptowang
przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany
druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtosza w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy, jezeli
zgdanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 nie wptyng na koszt
wykonania zamowienia przez Inzyniera Kontraktu, zostang przedstawione nierzetelne
dane lub zgadanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 10 zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty,
w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamodwienia przez Inzyniera
Kontraktu.
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17.

18.

19.

20.

Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy
na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 Inzynier Kontraktu, do dnia podpisania
aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokosci. Faktury
korygujace do wysokosci rdéznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikow wynagrodzenia Inzynier Kontraktu wystawi po podpisaniu
aneksu zwiekszajacego wynagrodzenie i catkowitg warto$¢ umowy.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznoscig dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez
wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji - catkowitg wartos¢ umowy na podstawie btednych
danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu
przez Zamawiajacego na rzecz Inzyniera Kontraktu ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego,
w terminie 14 dni od daty wezwania Inzyniera Kontraktu do zwrotu nienaleznego
$Swiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 10-18 bedg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysokos$¢ zobowigzania
Inzyniera Kontraktu w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujacych zwiekszenie catkowitej wartosci umowy, o ktérej mowa w ust. 1.

§4

Tryb fakturowania i forma zaptaty

. Wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie faktur

czesciowych i faktury koncowej.

. Strony ustalajg nastepujace podstawy wystawienia faktur:

1) podstawg wystawienia faktur czesciowych dotyczacych petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu dla kolejnych okreséw rozliczeniowych, w wysokosci okreslonej
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
z zastrzezeniem § 3 ust. 4/3* ust. 4, bedzie zaakceptowane przez Zamawiajgcego
sprawozdanie z realizacji ustugi, wykonane zgodnie z warunkami, o ktérych mowa
w art. 6 ,Szczegotowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”, bedacego zatacznikiem
nrl do umowy, przy czym poprzez ,sprawozdanie z realizacji ustugi” rozumie sie
wymienione w art. 6 ,Szczegdélowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu” oraz
w kolumnie 9 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu” odpowiednio: sprawozdanie wstepne, sprawozdanie z weryfikacji projektéw
koncepcyjnych, sprawozdanie z weryfikacji projektu budowlanego, sprawozdanie
z weryfikacji  pozostatej dokumentacji, sprawozdania miesieczne z  okresu
projektowania, sprawozdanie kornicowe z okresu projektowania, sprawozdanie z okresu
przygotowania dokumentéw do postepowania przetargowego, sprawozdanie z okresu
trwania postepowania przetargowego, sprawozdania miesieczne z realizacji robdt
budowlanych, sprawozdanie koncowe z realizacji robot budowlanych, sprawozdania
potroczne z okresu trwania gwarancji i rekojmi Wykonawcy;

2) podstawg wystawienia faktury koncowej za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
bedzie zaakceptowane przez Zamawiajgcego sprawozdanie koncowe z catego okresu
trwania gwarancji i rekojmi Wykonawcy, wykonane zgodnie z warunkami, o ktorych
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3.

mowa w art. 6 ,Szczegbtowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”, bedacego
zatgcznikiem nr 1 do umowy.

Ptatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Inzyniera Kontraktu w banku:

nr rachunku: w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania
przez Zamawiajacego dokumentéw stanowigcych podstawe wystawienia faktury,
o ktorych mowa w ust. 2, i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego albo
dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Za dzien
zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 3, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentdw rozliczeniowych, tj.:
1) faktury Inzyniera Kontraktu z naliczonym podatkiem VAT,
1)* faktury Inzyniera Kontraktu,

2) zaakceptowanego przez Zamawiajgacego sprawozdania z realizacji ustugi, wykonanego
zgodnie z warunkami, o ktéorych mowa w art. 6 ,Szczegdétowego zakresu prac Inzyniera
Kontraktu”, bedacego zatacznikiem nr 1 do umowy.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
o$wiadczenia Inzyniera Kontraktu, Podwykonawcéw Iub Dalszych Podwykonawcow
o tresci zatacznikdw nr 5, 6, tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wymagalnych
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo informacje
czy naleznosci te zostaty zaptacone w umédwionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatnosci, wskazujace liczbe dni opdznienia.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow
- warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Inzyniera
Kontraktu o tresci zatacznika nr 4.

** Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wskazany w ust. 3 rachunek bankowy
jest rachunkiem firmowym/osobistym.)

. Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,

NIP: 631-10-06 640.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 631-10-06-640.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej

10.

11.

12.

13.

umowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 7.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Inzyniera Kontraktu: . Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy
adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

*k*k  Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego pfatnosci, o ktérej mowa w ust. 12***
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
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14.

15.

16.

17.

na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposéb,
o ktorych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4), zas warto$¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek Inzyniera Kontraktu.

*k*kk  Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie
i w sposdb, o ktérych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

* W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany
w ust. 3 w terminie i w sposdb, o ktéorych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

***kxx W przypadku koniecznosci pobrania podatku u Zrddta, zostanie on potrgcony
z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu.

*k*kxkx W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1, z tytutu zawartej umowy,
Inzynier Kontraktu przediozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oryginat
waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowg Inzyniera Kontraktu.
Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez
ttumacza przysiegtego.

§5
Podwykonawcy

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi zakres rzeczowy ustugi

wynikajacy ze ztozonej oferty.

. Przedmiotem podwykonawstwa nie moze by¢ zakres ustugi wskazany dla Kierownika

Zespotu Inzyniera Kontraktu wymienionego w § 7 ust. 1 pkt 1). Zamawiajacy wymaga,
aby ta czes$¢ ustugi Inzyniera Kontraktu byta wykonywana osobiscie przez personel
Inzyniera Kontraktu.

. Nastepujace ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktorego odpowiada

Inzynier Kontraktu:

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania

wykazu wszystkich Podwykonawcéw ustug oraz zakresu tych ustug ze wskazaniem,
ktéry z Podwykonawcow bedzie je wykonywat.

. Inzynier Kontraktu, przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy,

zobowigzuje sie poda¢ Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4 i oséb do kontaktow
Z nimi, o ile sg juz znane.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 5.

. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcg Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajacemu

projekt umowy z Podwykonawca wraz z zakresem ustug podlegajacych zleceniu i uzyska
zgode Zamawiajgcego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy - projekt zmiany i takze
uzyska zgode Zamawiajgcego na zmiane umowy.

. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.
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10.

11.

12.

13.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie
do uregulowan zawartych w umowie z Inzynierem Kontraktu, w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych,

2) umowa musi przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony
w ust. 12.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
lub dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy ustugi, wraz z dokumentami wymaganymi
do wystawienia faktury.

Uregulowania zawarte w ust. 3-12 dotyczg rowniez Dalszych Podwykonawcow.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

ceny catkowitej podanej w ofercie, tj.: zt (stownie: zt /100).

. Zwrot 70% wskazanego w ust. 1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi

w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego sprawozdania
koncowego z okresu realizacji robét budowlanych.

. Zwrot 30% wskazanego w ust. 1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi

w terminie do 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego sprawozdania
koncowego z catego okresu trwania gwarancji i rekojmi Wykonawcy robdt budowlanych.

§7

Nadzor nad realizacja umowy

. Ze strony Inzyniera Kontraktu przedmiot umowy bedzie realizowany przez Personel

Kluczowy Zespotu Inzyniera Kontraktu w sktadzie:

1) Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu w osobie: , tel.: , e-mail: ,
2) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: , tel.: ,
e-mail: ,

3) Inspektor nadzoru w branzy drogowej w osobie: , tel.: , e-mail: ,

4) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej w osobie: , tel.: , e-mail: ,
5) Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej w osobie: , tel.: , e-mail: ,
6) Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej w osobie: , tel.: , e-mail:
7) Technolog medyczny w osobie: , tel.: , e-mail:
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8) Specjalista ds. rozliczen w osobie: , tel.: , €-mail:

2. Weryfikacja  dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego bedzie
przeprowadzana przez Zespdt Projektowy Inzyniera Kontraktu w sktadzie:

1) Projektant w branzy architektonicznej w osobie: , tel.: , e-mail: ,
2) Projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej w zakresie lgdowiska dla helikopteréw
w osobie: , tel.: , e-mail: ,
3) Projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej w pozostatym zakresie w osobie:
, tel.: , e-mail: ,
4) Projektant w branzy sanitarnej w zakresie trigeneracji w osobie: , tel.: ,
e-mail: ,
5) Projektant w branzy sanitarnej w pozostatym zakresie w osobie: , tel.: ,
e-mail: ,
6) Projektant w branzy elektrycznej w osobie: , tel.: , e-mail: ,
7) Projektant w branzy telekomunikacyjnej w osobie: , tel.: , e-mail: ,
8) Projektant w branzy drogowej w osobie: , tel.: , e-mail: ,
9) Technolog medyczny w osobie: , tel.: , e-mail: ,
10) Specjalista ds. sporzadzania dokumentacji kosztorysowej w osobie: , tel.:
, e-mail:

3. Inzynier Kontraktu zapewnia na wlasny koszt pozostaty Personel Pomocniczy Zespotu
Inzyniera Kontraktu w skfadzie co najmniej:

1) Specjalista ds. Nadzoru Geotechnicznego,
2) Geodeta,

3) Archeolog,

4) Specjalista ds. Ochrony Srodowiska,

5) Specjalista ds. sprawozdawczosci,

6) Specjalista ds. Roszczen,

7) Prawnik.

4. Szczego6towe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespotu Inzyniera Kontraktu,
o ktorym mowa w ust. 3 (tj. imie, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) Inzynier
Kontraktu przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

5. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego jest:
- , tel.: , e-mail:

6. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1-2 oraz ust. 5 nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe beda przekazane pisemnie
przez uprawnione osoby ze strony Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

7. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oswiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznaja wszelka korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczona:

1) Zamawiajacy - Miasto Gliwice: Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Inwestycji
i Remontow, adres: ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: 32 231 40 58, e-mail:
ir@um.gliwice.pl;

2) Inzynier Kontraktu: 1), adres: 1), fax: L,
e-mail: b,
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§8

Odstapienie od umowy i wypowiedzenie umowy

1. Oprdocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzn. zm.)
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2
i ust. 3.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w takim przypadku
Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Inzyniera Kontraktu - w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) zajecia sktadnikow majatkowych Inzyniera Kontraktu majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

4) gdy Inzynier Kontraktu nie rozpoczat w umoéwionym terminie realizacji przedmiotu
umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo ziozonego
na piSmie wezwania Zamawiajagcego - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podjecia realizacji ustugi, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Inzynier Kontraktu przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
kontynuowania ustugi, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

6) gdy Inzynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposdéb nienalezyty, pomimo
dodatkowego wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym
terminie — w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

7) gdy Inzynier Kontraktu wuchyla sie od kontaktu 2z Zamawiajacym, Jednostkg
Projektowania lub Wykonawcg - w terminie 30 dni liczonym od bezskutecznego
uptywu wyznaczonego w wezwaniu terminu do podjecia kontaktu z Zamawiajacym,
Jednostka Projektowania i Wykonawcy;

8) gdy Inzynier Kontraktu popadnie w opdznienie, dtuzsze niz 14 dni w wykonaniu
umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w umowie i jej
zatgcznikach - w terminie do 30 dni od uptywu terminu wykonania umowy lub uptywu
terminu wskazanego w umowie i jej zatacznikach;

9) gdy Inzynier Kontraktu uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 12 ust. 14 - w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania sprawozdan,
o ktérych mowa w art. 6 zatacznika nr 1 do umowy - po wyznaczeniu dodatkowego
terminu do dokonania akceptacji sprawozdan, w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapfaty naleznosci - w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu;
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3) Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzah umownych
wobec Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-10) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

5. Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego osSwiadczenia i powinno zawieraé pisemne
uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy moze wraz
z oswiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy ztozy¢ oswiadczenie
o nabyciu praw autorskich, o ktérych mowa w § 12 za kwote odpowiadajacg ich wartosci
ustalonej w oparciu o ,Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy ustugi Inzyniera
Kontraktu”. Brak uzgodnienia ceny nie wptywa na skutecznos$¢ przejecia praw autorskich.
W przypadku ztozenia oswiadczenia o nabyciu praw autorskich odstgpienie
lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 12 ust. 8 i ust. 14.

§9

Inne postanowienia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli dziatalnosci Inzyniera Kontraktu
w zakresie objetym umowg, w tym w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania
z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji zamodwienia w zakresie, w jakim
udostepniajg one swoje zasoby potrzebne do realizacji zamodwienia, poprzez zadanie
przedstawienia w szczegdlnosci np. dokumentéw dotyczgcych rozliczen pomiedzy
Inzynierem Kontraktu a podmiotami trzecimi, umowy wspoétpracy pomiedzy nimi,
protokotdw przekazania sprzetu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zawieszenia realizacji umowy na czas trwania
przeszkody w postaci:

1) przedtuzajacej sie procedury postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
na wybor Wykonawcy robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego,

2) niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy (roboty budowlane nie muszg byc¢
wykonywane przez Wykonawce robot budowlanych i nadzorowane przez Inzyniera
Kontraktu),

4) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

5) rozwigzania, odstgpienia od umowy z Wykonawcg robdt budowlanych lub Jednostkg
Projektowania,
6) innej przyczyny niezaleznej od Zamawiajacego (np. odkrycia archeologiczne),

7) w przypadku braku mozliwosci wykonywania czynnosci przez Inzyniera Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy robot budowlanych lub Jednostki
Projektowania.
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10.

11.

11.

§10
Kary umowne

. Stronie, ktéra odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej stronie przystuguje

kara umowna w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1.

. * Stronie, ktéra odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej stronie przystuguje

kara umowna w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia okreslonego w § 3* ust. 1,
stanowigcego wartos¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy.

. Za zwioke w czynnosciach Inzyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej

umowie i jej zatacznikach Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
za kazdy dzien zwioki, przypadajacy po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do podjecia/zakonczenia tych czynnosci, w wysokosci 100,00 zt (stownie:
sto ztotych 00/100), z zastrzezeniem ust. 3,4, 51i 7.

. Za nieprzeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 1 ust. 6, Inzynier Kontraktu zaptaci

Zamawiajgcemu kare w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdg
nieobecnosc¢ inspektora nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu.

. Za niewykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 1 ust. 28 i art. 4 ust. 13, 37, 58, 71

i 77 ,Szczegbtowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajagcemu kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazde naruszenie stwierdzone przez Zamawiajacego.

. Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom |lub Dalszym

Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktdrej brak zaptaty
dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej nieterminowa
zaptata dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

. Z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg ustugi, lub projektu jej zmiany, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100).

. Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 5 ust. 11 poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100).

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

W przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajgacego okreslonego w § 9 ust. 1,
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 12 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

* W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 12 ust. 11 lub 12 Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% maksymalnego
wynagrodzenia okreslonego w § 3* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng Inzynierowi
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12.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kontraktu, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

taczna wysokos$¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 2-11, nie przekroczy 10%
maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego w § 3
ust. 1.

* ftaczna wysokos¢ kar umownych, o ktdérych mowa w ust. 2-11*, nie przekroczy
10% maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego
w § 3* ust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, powiekszonego
o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie Strony maja
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary okreslone
w tym paragrafie nie pokrywajg ich szkdd.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajq sie dla Zamawiajacego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych ich naliczenie.

Za szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania prac Inzynier Kontraktu
bedzie odpowiada¢ wobec Zamawiajgcego w oparciu o przepisy prawa cywilnego,
a w szczegolnosci w oparciu o przepisy ustawy — Kodeks cywilny.

Inzynier Kontraktu nie odpowiada za szkody wynikte z dziatania Wykonawcy robot
budowlanych, na ktdére nie miat wptywu.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktore sg
skutkiem dziatan Wykonawcy robdt budowlanych lub Inzyniera Kontraktu oraz innych,
niezawinionych przez Zamawiajacego sytuacji, w szczegdélnosci sytuacji, o ktérych mowa
w § 3 ust. 5/§ 3* ust. 5.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktdre sg
skutkiem zawieszenia przez Zamawiajgcego realizacji umowy na czas trwania przeszkody,
o ktorej mowa w § 9 ust. 2.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne
nie podlegajq zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

§11
Zmiany umowy

. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, ztozonej w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Budowa Szpitala
Miejskiego - Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.17.2020), na podstawie
ktérej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu.

. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktdremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:
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b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

D)

i)

k)

m)

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powodz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajqce porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytgczeniem strajkow u stron umowy,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktéorych Zamawiajacy nie moégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejécia w Zzycie nowych przepisdOw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajagce warunki atmosferyczne Zamawiajagcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robdét budowlanych jak: diugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosé
kontynuacji lub rozpoczecia robédt), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktdre uniemozliwiaja prowadzenie robdét zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wpltyw
na przesuniecie terminu realizacji robot budowlanych, takich jak wstrzymanie
budowy, koniecznos$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

wystgpienia zamodwien dodatkowych (niezaleznie od ich wartos$ci) w rozumieniu
ustawy - Prawo zamdwien publicznych dla robét budowlanych lub ustugi Inzyniera
Kontraktu, niezbednych do prawidlowego wykonania realizowanych zamodwien
podstawowych (rob6ét  budowlanych lub  ustugi Inzyniera Kontraktu),
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
do przewidzenia,

wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w zatwierdzonym projekcie
koncepcyjnym,

brakéw w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci wstrzymanie robot budowlanych przez Zamawiajacego,

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdét niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci
lub instalacji,

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

przedtuzenia sie terminu realizacji robdt budowlanych, z zastrzezeniem wskazan
ujetych w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera
Kontraktu” (zatgcznik nr 3 do umowy),

przedtuzajacych sie termindw uzyskania uzgodnien, zgdd i decyzji podmiotow
wydajacych zgody oraz innych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien niezbednych
do prawidtowej realizacji robot budowlanych i ustugi Inzyniera Kontraktu,
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n)
0)

P)

przedtuzajacych sie procedur administracyjnych, ktérych terminy wynikajq
Z przepisow prawa,

zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci zamoéwienia na czas
trwania przeszkody, o ktérej mowa w § 9 ust. 2,

przedtuzajacej sie procedury udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych, w szczegdlnosci z powodu:

— odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcow, ktorzy ztozyli najkorzystniejsze
oferty,

- wystgpienia procedury odwotawczej w rozumieniu ustawy - Prawo zamédwien
publicznych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych,

r) zmian przepiséow prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;
2) rezygnacja z wykonania czesci ustugi - ograniczenie zakresu ustugi wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych Ilub nieistotnych w przedmiocie zamdwienia,

ktére wyniklty w trakcie wykonywania ustugi, wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

3) konieczno$¢ zwiekszenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzezeniem § 3
ust. 6/§ 3* ust. 6, z nastepujacych powoddw:

a)

b)

c)

d)

w przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji prac projektowych o ponad 3
miesiqce w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Jednostkay
Projektowania lub w przypadku opdznienia zakonczenia realizacji prac projektowych
z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowania; zwiekszenie wynagrodzenia
miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci stawki ryczattu miesiecznego
okreslonego w wierszu 1.6 w kolumnie 8 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” za kazdy kolejny miesigc realizacji ustugi
powyzej 3 miesiecy (pierwsze 3 miesiqgce bez dodatkowego wynagrodzenia
dla Inzyniera Kontraktu),

w przypadku przediuzenia sie terminu realizacji robot budowlanych o ponad 3
miesiqce w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcg
robot lub w przypadku opdznienia zakonczenia realizacji robdt budowlanych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy robot; zwiekszenie wynagrodzenia
miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci stawki ryczattu miesiecznego
okreslonego w wierszu III.9 w kolumnie 8 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” za kazdy kolejny miesigc realizacji ustugi
powyzej 3 miesiecy (pierwsze 3 miesigce bez dodatkowego wynagrodzenia
dla Inzyniera Kontraktu),

w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci prac projektowych
ustuga Inzyniera Kontraktu zostata przez Zamawiajagcego zawieszona i czas
okresowego wstrzymania catosci prac projektowych przekroczy 6 miesiecy;
zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci 25%
stawki ryczattu miesiecznego okreslonego w wierszu 1.6 w kolumnie 8
.Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”
za kazdy kolejny miesigc zawieszenia realizacji ustugi powyzej 6 miesiecy (pierwsze
6 miesiecy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inzyniera Kontraktu),

w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci robét budowlanych
ustuga Inzyniera Kontraktu zostata przez Zamawiajagcego zawieszona i czas
okresowego wstrzymania catosci robdot budowlanych przekroczy 6 miesiecy;
zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci 25%
stawki ryczattu miesiecznego okreslonego w wierszu III.9 w kolumnie 8
.Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”
za kazdy kolejny miesigc zawieszenia realizacji ustugi powyzej 6 miesiecy (pierwsze
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6 miesiecy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inzyniera Kontraktu),

e) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci prac projektowych

f)

z powodu odstgpienia od umowy z Jednostka Projektowania lub jej rozwigzania
w drodze porozumienia Inzynier Kontraktu bedzie realizowat obowigzki opisane
w Art. 2 ust. 87 ,,Szczegdtowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu” (zatacznik nr 1
do umowy); zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego zostanie ustalone
w wysokosci jednokrotnej stawki ryczattu miesiecznego okreslonego w wierszu 1.6
w kolumnie 8 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu”,

w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catos$ci robdt budowlanych
z powodu odstgpienia od umowy z Wykonawcg robdt budowlanych Ilub jej
rozwigzania w drodze porozumienia Inzynier Kontraktu bedzie realizowat obowigzki
opisane w Art. 2 ust. 88 ,Szczegdolowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”
(zatacznik nr 1 do umowy); zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego zostanie
ustalone w wysokosci jednokrotnej stawki ryczattu miesiecznego okreslonego
w wierszu III.9 w kolumnie 8 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
ustugi Inzyniera Kontraktu”;

4) zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w § 7 ust. 1 lub ust. 2 w przypadku

wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego Ilub Inzyniera Kontraktu,
pod warunkiem przedstawienia w ich zastepstwie o0séb spetniajacych warunki
udziatu w postepowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdédwienia,
opracowanej na potrzeby postepowania pod nazwa: ,Budowa Szpitala Miejskiego -
Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.17.2020) oraz przedtozenia przez
Inzyniera Kontraktu - najpdézniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy
ktorego zostanie dokonana zmiana postanowien dotyczacych oséb biorgcych udziat
w realizacji zamowienia i o ile jest to wymagane w stosunku do danej osoby -
dokumentéw wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
dla potwierdzenia, ze osoby spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia, w tym:

— potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych nowych
0s0b wraz z aktualnym zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
a w przypadku oséb, ktére uzyskaty uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej wraz z uznaniem uprawnien przez witasciwy organ, zgodnie z ustawg
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 220),

- dokument lub os$wiadczenie potwierdzajagce wymagane doswiadczenie nowych
0s0b,

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgacego na wniosek Zamawiajacego;

5) zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakreséw ustugi przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwg: ,Budowa Szpitala Miejskiego - Inzynier
Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.17.2020), Inzynier Kontraktu nie przewidziat
zakresu ustug, ktorych wykonanie powierzy Podwykonawcy;

6) zmiany zakresu ustugi, ktére Inzynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom,

w

przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgacego

lub Inzyniera Kontraktu;
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7) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku
zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie
(bez zmiany wynagrodzenia);

8) w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu w trakcie wykonywania umowy bedzie miec
dostep do zbioru/zbioréw danych osobowych, ktorych administratorem jest Urzad,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany
wynagrodzenia);

9) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu
(bez zmiany wynagrodzenia) — na wniosek Zamawiajacego;

10) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom = spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Inzyniera Kontraktu;

10) * zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci
umowy moze nastapi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Inzyniera Kontraktu oraz
w przypadku zmiany stawki VAT majacej wptyw na catkowitg wartos¢ umowy;

11) powstania obowigzkow wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych,
z ktérych umowa na ustuge Inzyniera Kontraktu lub umowa na roboty budowlane
bedzie finansowana (bez zmiany wynagrodzenia) - w przypadku zawarcia przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie.

3. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Inzynier Kontraktu winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie poézniej niz 14 dni przed uptywem
odpowiednich terminédw umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze
pozostawi¢ wniosek bez biegu.

5. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

g§12
Prawa autorskie

1. Jezeli podczas realizacji niniejszej umowy Inzynier Kontraktu wytworzy utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pézn. zm.), wOwczas zastosowanie majg uregulowania
zawarte w niniejszym paragrafie.

2. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze przystuguja mu wytaczne autorskie prawa majatkowe
do wszelkich utworéw objetych przedmiotem umowy, wytaczne prawo zezwalania
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na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wytaczne prawo
do rozporzadzania utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 ponizej, lub tez
- najpozniej w dniu wydania utworédw Zamawiajagcemu - prawa te bedg Inzynierowi
przystugiwaty. Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze
nie bedq w niczym i przez nikogo ograniczone, w szczegdlnosci bedq wolne od wad
prawnych i nie bedg narusza¢ praw majatkowych, ani débr osobistych oséb trzecich.
Wobec powyzszego Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze utwory beda
stanowity dzieta oryginalne, spetniajace kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nosniki,
na ktorych utwory zostang utrwalone bedg stanowity wylaczng witasnos$¢ Inzyniera
Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania
zezwolen o0sdb trzecich i nie narusza praw oséb trzecich.

4. Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utwordéw
objetych przedmiotem umowy, o ile takie wystepujg, na wymienionych ponizej polach
eksploatacji:

1) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposéb, aby kazdy mdgt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od rodzaju
i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

2) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg cyfrowg;

3) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz
danych;

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikéow sieci Internet lub sieci wewnetrznej,
jak réwniez na kazdym nos$niku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
6) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan witasnych;

7) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

8) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

9) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technika reprograficzna, zapisu magnetycznego,
technikg cyfrowgq;

10) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
dzieta (utworu);

11) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentow) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

12) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

13) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcéw.

5. Autorskie prawa majatkowe do utwordw jako catosci oraz ich elementéw, przechodzg
na Zamawiajacego z chwilg wydania egzemplarza nosnika, na ktérym utwor zostat
utrwalony. Z tg samga chwilg przechodzi na Zamawiajacego takze prawo wtasnosci
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10.

11.

12.

13.

14.

do egzemplarzy nos$nikéw, na ktérych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemu
w formie papierowej lub elektronicznej.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych o ktérych mowa w ust. 4,

prawo do wykonywania praw zaleznych i za korzystanie z utwordw na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyzZej oraz z tytutu przeniesienia prawa witasnosci
egzemplarzy nosnikow, na ktorych utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy
to utwordw, ktore powstang w zwigzku ze $Swiadczeniem przez Inzyniera Kontraktu ustug
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, jest ujete w kwocie wynagrodzenia
wskazanego w § 3 wust. 1/3* ust. 1. W zwigzku z powyzszym strony ustalajq,
iz za przeniesienie powyzszych praw i wiasnosci nosnikdw nie przystuguje Inzynierowi
Kontraktu dodatkowe wynagrodzenie.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptacji

lub aktualizacji utworow oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utworow z innymi
utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 4 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twaorcy,
a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu twoércy takiej zgody. W zwigzku z tym
Inzynier Kontraktu wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego powyzszego oraz
na udzielanie przez Zamawiajacego dalszej zgody w tym zakresie. Inzynier Kontraktu
jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajacego
z opracowan utwordéw, ich czesci i poszczegdlnych elementéow, a takze z dalszych
opracowan.

. Inzynier Kontraktu udziela Zamawiajacemu, wytgcznego, nieograniczonego w czasie

i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utwordéw
co do ktérych przenoszone sa na Zamawiajgcego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym =zakresie osobom trzecim, na ktore przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo,
o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia
ich opracowan (utworow =zaleznych) oraz prawo do ztozenia os$wiadczenia
o zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 8, jest udzielane bez koniecznosci sktadania

dodatkowych oéwiadczen, w chwili wydania utworu lub jego czes$ci Zamawiajgcemu.

Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
pethomocnictwa nie uprawnia Inzyniera Kontraktu do zadania od Zamawiajgcego
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okres$lone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu praw
autorskich do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajacego
prawa autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 8.

Zamawiajgcy bedzie miat wylaczne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji
sporzadzonej przez Inzyniera Kontraktu w ramach umowy.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Inzynierowi Kontraktu, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od przekazania utworu, ktérego dotyczg autorskie
prawa petnomocnictw dla Zamawiajgcego od 0sob uprawnionych o tresci jak w ust. 4-12
pod rygorem uznania braku przekazania petnomocnictwa za zwioke Inzyniera Kontraktu
w nalezytym petnieniu swojej funkgcji.
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§ 13
Postanowienia koncowe

1. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze:

1) osoby, ktére beda wykonywa¢ umowe w jego imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

2) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajace czy wytaczajagce mozliwos¢ wykonania
umowy.

2. Inzynier Kontraktu bedzie porozumiewat sie z Zamawiajacym pisemnie, faxem lub drogag
elektroniczng. W przypadku przekazywania faxem lub drogg elektroniczng wszelkich
informacji, powiadomien, o$wiadczen itp. Strona otrzymujaca korespondencje na zadanie
drugiej Strony jest zobowigzana niezwitocznie potwierdza¢ (drogg e-mail) otrzymanie
tej korespondenciji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowga maja zastosowanie odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, w szczegdlnosci przepisy ustawy - Prawo zamowien
publicznych, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

4. Sprawy sporne mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedq
przez Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow
dochodzenia roszczen po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ziozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

5. Inzynier Kontraktu oswiadcza, Ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw
Zamowienia w postepowaniu prowadzonym pod nazwga: ,Budowa Szpitala Miejskiego -
Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.17.2020), oraz wszystkimi jej
zatacznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami.

6. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwa: ,Budowa Szpitala Miejskiego - Inzynier
Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.17.2020) wraz ze wszystkimi jej zatacznikami,
modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykfadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci
z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

7. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

8. Integralng czes$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) zatacznik nr 1 - Szczegdtowy zakres prac Inzyniera Kontraktu,
2) zatacznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoédwienia,

3) zatacznik nr 3 - Harmonogram  terminowo-rzeczowo-finansowy ustugi Inzyniera
Kontraktu,

4) zatacznik nr 4 - wzér oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o wykonaniu ustugi bez
udziatu Podwykonawcoéw,

5) zatacznik nr 5 - wzoér os$wiadczenia Inzyniera Kontraktu z wykazem podmiotéw
uczestniczacych w realizacji ustugi,

6) zatacznik nr 6 — wzor o$wiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
7) zatgcznik nr 7 — oferta Inzyniera Kontraktu,

8) zatacznik nr 8 - formularz cenowy.
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Zamawiajacy: Inzynier Kontraktu:

UWAGI:

1) postanowienia zostang dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym
Inzynierem Kontraktu

2) postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym
Inzynierem Kontraktu - zgodnie z trescig oferty ztozonej przez Inzyniera Kontraktu; w przypadku
braku wskazania przez Inzyniera Kontraktu w ofercie, ze zamdwienie zrealizuje przy udziale
Podwykonawcy (Podwykonawcéw), § 5 ust. 3 otrzyma brzmienie: ,3. Nastepujace ustugi zostang
wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada Inzynier Kontraktu: nie dotyczy.”

* dotyczy transakcji, w wyniku ktdérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy
** dotyczy umoéw, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

***  dotyczy umdw, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek
firmowy Inzyniera Kontraktu

**%% dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek
osobisty Inzyniera Kontraktu

*xxxx dotyczy uméw na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym
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