Oznaczenie sprawy: ZA.271.36.2020 ZALACZNIK NR ........ DO SIwWz

WzZOR UMOWY

(UMOoWa Nlcecieriersersmsamsassassasass )

zawarta W dniu sevessessessassasassassassanas w Gliwicach, pomiedzy:

Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP 631-10-06-640, zwanym dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu ktoérego na
podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem organizacyjnym nr 35/14 z dnia
1 kwietnia 2014 r. facznie dziatajq:

a

.............................................................................. z siedzibg
14 8 5050000000000000000000E0000000000000000 7 WPISANg dO reJeStrU sarsassassasassassassassnssnssnsansassansnsansansansnns
NIP: . , zwang w tresci umowy ,Wykonawca”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
~Panstwowa Szkota Muzyczna I i II stopnia - modernizacja budynku przy
ul. Ks. Ziemowita 12”.

2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjg
zespotu budynkdw przy ul. Ks. Ziemowita 12 na potrzeby Szkoty Muzycznej,
a w szczegolnosai:

a) Zagospodarowanie terenu

- przebudowa zjazdu z ul. Krélowej Bony,
- wycinka krzewdw, ciecia pielegnacyjne drzew i nasadzenia krzewoéw,

- przebudowa istniejacej drogi wewnetrznej oraz budowa drogi wewnetrznej na dalszym
odcinku,

- budowa ciggow pieszych oraz przebudowa istniejgcych ciqggow pieszych,
- budowa parkingu,
- budowa oswietlenia zewnetrznego (w tym iluminacja budynkoéw),

- budowa obiektéw matej architektury,
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b)

c)

- przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej wraz z budowa nowej infrastruktury
(instalacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja c.o.
i c.t),

Budynek szkoty

- roboty konstrukcyjne (m. in. poszerzenia fundamentéw, wymiana podtogi na gruncie,
wymiana stropoéw drewnianych na gestozebrowe, wykonanie szybu windowego),

- roboty izolacyjne,

- roboty dachowe (w tym wymiana pokrycia dachowego, zabezpieczenie konstrukcji do
stopnia NRO),

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty wykonczeniowe (w tym zabudowa elementow akustycznych),

- roboty instalacyjne (instalacja wodociggowa, wodna przeciwpozarowa, centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego z weztem cieplnym, kanalizacji sanitarnej,
wentylacji i klimatyzacji),

- roboty elektryczne (m. in. instalacja sygnalizacji pozaru, system sygnalizacji
wiamania i napadu i system telewizji dozorowej),

Budynek sali koncertowej

- roboty konstrukcyjne (m.in. poszerzenia fundamentdéw, wykonanie konstrukcji
widowni)

- roboty izolacyjne,

- roboty dachowe (w tym czesSciowa wymiana konstrukcji dachu, zabezpieczenie
konstrukcji do stopnia NRO),

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty wykonczeniowe (w tym zabudowa elementéw akustycznych),
- roboty elewacyjne z wykonaniem fasady szklanej,

- roboty instalacyjne (instalacja wodociggowa, wodna przeciwpozarowa, centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji),

- roboty elektryczne (m. in. instalacja sygnalizacji pozaru, system sygnalizacji
wiamania i napadu i system telewizji dozorowej),

oraz uzyskanie przez Wykonawce na swdj koszt w imieniu Zamawiajacego ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotowych obiektow.

. Szczego6towy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w:

a) dokumentacji projektowej sktadajacej sie z: wielobranzowego projektu
budowlanego tomy I, II i III; wielobranzowego projektu wykonawczego tom I, II i
III; wielobranzowej specyfikacji wykonania i odbioru robdot budowlanych
i dokumentoéw formalnych;

b) decyzji nr 11/2020 z dnia 02.01.2020r. o pozwoleniu na budowe;

C) niniejszej umowie i SIWZ.

. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo - rzeczowo

finansowy robét (zatacznik nr 2), w ktérym wyszczegdlniono czesci stanowigce podstawe
odrebnych odbiorow i ich wartosc.

. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi kosztorys szczegdétowy opracowany przez

Wykonawce (zatgcznik nr 4).

. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego

organu o zakonczeniu robdt budowlanych i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze wspdtczesng wiedzg
techniczna, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg,
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, etykg zawodowgq, oraz postanowieniami Umowy.

§2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajq: na dzien zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy, tj. termin zakonczenia robét wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie Strony ustalajg do 13 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, jest dzien
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajacego gotowosci do odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 6.

§3
Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy:

1) bedzie wspdtpracowat z Wykonawcg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) jest zobowigzany do =zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach okres$lonychw § 6§ 7/7%;

3) przekaze Wykonawcy, za protokotem teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy; protokdt przekazania terenu budowy zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego;

4) przekaze Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o ktorych mowa w § 1 ust. 3
lit. a).

5) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie
na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

6) przyjmie od Wykonawcy za protokotem sporzadzonym przez Zamawiajacego przedmiot
umowy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy
wyznaczonej zgodnie z § 6;

7) zapewni na swéj koszt nadzoér inwestorski oraz autorski;

8) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (ztozony fax, e-mail lub pisemnie), petnomocnictwo
dla wskazanej we wniosku osoby fizycznej do uzyskania wymaganych przepisami prawa
danych i dokumentéw wyjsciowych, warunkdéw technicznych, decyzji, opinii, a takze do
sktadania oswiadczen, wnioskéw i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych, w ktérych konieczne
jest osobiste wystepowanie Zamawiajgcego; Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo
w terminie do 3 tygodni od dnia pozyskania danych niezbednych do przygotowania tego
petnomocnictwa; pelnomocnictwo przygotowane przez Zamawiajacego nie bedzie
upowaznia¢ do udzielania dalszych petnomocnictw.

9) ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowa, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamoéwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamoéwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegoélnosci np. dokumentow
dotyczacych rozliczenn pomiedzy Wykonawcag a podmiotami trzecimi, umowy wspotpracy
pomiedzy nimi, protokotow przekazania sprzetu.
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2. Wykonawca:

1)  przejmie za protokotem teren budowy od Zamawiajacego w dniu przekazania terenu
budowy oraz zapewni dozdér mienia na terenie budowy na wiasny koszt; protokodt
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiajqcego;

2) przekaze Zamawiajacemu w terminie do 3 dni roboczych; od daty zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéow wraz z niezbednymi
zatgcznikami, celem dokonania przez Zamawiajgcego zgtoszenia do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice (PINB) terminu rozpoczecia
robot budowlanych;

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy;

4) uzyska warunki zasilania terenu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje
na witasny koszt i we wiasnym zakresie liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie
koszty zuzycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia Sciekéw, ciepta i innych
mediow w czasie realizacji przedmiotu umowy;

5) opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

6) wykona przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, decyzji o pozwoleniu na budowe, z uzyskanymi decyzjami
i uzgodnieniami, z materiatéw wiasnych;

7) roboty budowlane bedzie prowadzit ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska,

8) w przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu bedzie
zobowigzany do wspotpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego;

9) bedzie prowadzit dziennik budowy;

10) poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;

11) bedzie informowat Zamawiajacego niezwitocznie, pisemnie 0 pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajqcego;

12) bedzie prowadzit roboty w sposdéb umozliwiajacy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia;
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w poblizu istniejgcej zieleni ze szczegdlng
ostroznoscig, nie bedzie sktadowat materiatow budowlanych i odpadéw w poblizu
istniejacej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajace w zakresie zieleni
w obrebie prowadzonych prac i drog transportowych;

13) ponosi odpowiedzialnos¢ za:

- uszkodzenie systemu korzeniowego,
- naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,

- przycinanie korony drzew lub krzewdow poza cieciami pielegnacyjnymi,
niewymagajacymi pozyskania stosownej decyzji zezwalajgcej na wycinke dla drzew i
krzewdw, ktére w ramach zadania nie sg przeznaczone do wycinki,

a Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na opisane wyzej dziatania Wykonawcy;

14) jest zobowigzany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na wtasny koszt chronic¢
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
(art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); w zwigzku
z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajqcego;
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15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

nastepnie najpdézniej do dnia zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zleci
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej
w asortymencie ,osnowy i pomiary grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany
zniszczonych i uszkodzonych znakdw osnowy III klasy i wykona to na wtasny koszt;
kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej zawierajagca nr KERG nadany przez Grodzki
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i date rejestracji stanowig
podstawe kontroli wykonania;

dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, innych
decyzji i postanowien administracyjnych, wytycznych gestoréw uzbrojenia oraz
z dokumentacji projektowej i STWiIORB z wlasciwymi organami i poniesie ewentualne
koszty z tym zwigzane;

zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentéw,
gestorow, witascicieli istniejacego uzbrojenia;

potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez dokonanie przez jednostke
nadzorujaca wpisu w dzienniku budowy;

zabezpieczy dostawy materiatow, ktére powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy
u wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 7 dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne
dokumenty $wiadczace o jakosci danego materiatu badz urzadzenia; zatwierdzony
przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla
Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia;
zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez =zatwierdzenia przez wlasciwego
inspektora nadzoru moze skutkowa¢ obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu
lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzjq branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego;

wniosek podpisany odpowiednio przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej
branzy kierownika robdt branzowych wraz ze wszystkimi zatacznikami Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach, w wersji papierowej; po
zatwierdzeniu wniosku przez wiasciwego inspektora 1 egz. wniosku zostanie zwrdcony
Wykonawcy; zatwierdzone, oryginalne wnioski wraz z zatacznikami beda stanowity
element dokumentacji powykonawczej, zgodnie z ust. 3 pkt 14) umowy; drugi,
oryginalny egzemplarz pozostanie w zasobach Zamawiajacego i przez niego dotozony
do dokumentacji powykonawczej;

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatdw; badania, o ktérych mowa powyzej, bedq realizowane przez Wykonawce
na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktore nie byly przewidziane
niniejsza umowaq, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajq
Zamawiajqcego;

zobowigzuje sie do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy — umowy
(lub uméw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem co najmniej
szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 2 500.000,00
zt (stownie: dwa miliony piecset tysiecy ztotych 00/100)
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych; w zakresie
ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujacych zasad:
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23)

24)

25)

26)

27)

a) ubezpieczenie winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone wskutek razacego
niedbalstwa,

b) umowa/umowy ubezpieczenia Ilub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg
zapewniac¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze byc
wieksze niz 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100),

d) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

e) w razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie;

g) niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw opisanych w a) - c)
upowaznia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty,
ktére Zamawiajacy poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie madgt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy;

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tq ustawg;

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg o ochronie zabytkow, oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

uzyska w imieniu Zamawiajacego zezwolenie (jezeli dotyczy) od zarzadcy drogi
(Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach) na lokalizacje zjazdu i lokalizacje urzadzen
niezwigzanych z droggq w pasie drogowym oraz na zajecie pasa drogowego celem
przeprowadzenia robot i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem
umowy zakwalifikowanych jako ,nie zwigzane z budowg, przebudowq, remontem,
utrzymaniem i ochrong drég” w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych; koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego oraz optaty za zajecie pasa drogowego, o ktérych mowa w art. 40 ust. 3
wyzej wymienionej ustawy, oraz za lokalizacje zjazdu i lokalizacje urzadzen nie
zwigzanych z drogg w pasie drogowym, do dnia zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy uiszcza Zamawiajacy, lecz Wykonawca dokonuje ich zwrotu na
rachunek Zamawiajacego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego noty ksiegowej,

niezwtocznie przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie decyzje zarzadcy drogi (Zarzadu
Drog Miejskich w Gliwicach) w przedmiocie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
celem przeprowadzenia robdt i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem
umowy oraz protokoty odbioru koncowego sporzadzone z udziatem zarzadcy drogi;

zobowigzany jest do wykonania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym u wilasciwego zarzadcy
drogi/ruchu oraz Policji lub innych organéw wskazanych przez Zamawiajgcego,
wprowadzenia (wykonania oznakowania tymczasowego, objazdu na czas
prowadzenia robot, zabezpieczenia lub wykonania dojs$¢ i dojazdéw do posesji oraz
ich utrzymania w czasie trwania robot), a po ich zakonczeniu zdemontowania
oznakowania i innych elementéw;
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28) na wiasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami Z zarzadcami/wiascicielami terenu,
po ktéorym ma przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

29) zapewni niezbedne dojazdy/dojscia i objazdy dla uzytkownikéw i mieszkancow,
a w przypadku gdy dojazd/dojscie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe -
czas i termin prowadzenia robdt Wykonawca uzgodni z uzytkownikami
i mieszkancami;

30) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywac drogi
dojazdowe i ciagi komunikacyjne oraz teren wokot terenu  budowy
W czystosci;

31) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy wraz 2z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaze do  Wydzialu  Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej pliki komputerowe umozliwiajace uzupetnienie bazy
mapy numerycznej, oraz przekaze Zamawiajacemu odbitki map, wraz
z wykonaniem metryki;

32) przeprowadzi w obecnosci branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
wymagane przepisami i normami: préby, badania, pomiary oraz sporzadzi
odpowiednie protokoty;

33) zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wiasciwego organu
o zakonczeniu robot budowlanych i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie;

34) zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do rejestracji dzwigu osobowego oraz
uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu osobowego w witasciwym
organie dozoru technicznego;

35) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy  przy udziale
zainteresowanych stron i organdéw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

36) ponosi odpowiedzialno$c za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za wtasciwy
sposOb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach;

37) jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia komisyjnego
ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego
dokumentu potwierdzajagcego odbiér ztomu przez skup ziomu (dokument
przekazania ztomu PZ) w celu wystawienia faktury przez Zamawiajacego na
odbiorce ztomu; ztom z demontazy jest wiasnoscig Zamawiajacego;

38) jest zobowigzany do demontazu, okreslenia ilosci, zatadunku, przewozu, roztadunku
i zdeponowania za protokotem materiatu z rozbidrek, wskazanego przez inspektora
nadzoru jako mozliwego po ponownego zabudowania na placu sktadowym na
terenie Gliwice, wskazanego przez Zamawiajacego;

39) jest zobowigzany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiatéw
i nieczystosci z terenu budowy i przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw wywozu
na wysypisko;

40) drewno z wycinki krzewow i cie¢ pielegnacyjnych drzew Wykonawca usunie
z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt;

41) w przypadku awarii zwigzanej z urzadzeniem obcym (sieci) jest zobowigzany do
awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestorow
sieci oraz utrzymania oznakowania do czasu przejecia miejsca awarii przez
jednostke administrujaca sieciq;
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42) wykona przedmiot umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje;

43) jest zobowigzany do bezptatnego udostepnienia terenu budowy dla-wykonawstwa
robot zlecanych przez Zamawiajgcego, lub wykonywanych w jego imieniu lub na
jego rzecz przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gliwicach,
Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach, Wydziat Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego
w Gliwicach, Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach,
Tauron Dystrybucja Oddziat Gliwice SA, operatordw sieci teletechnicznych, Polskg
Spotke Gazownictwa Oddziat w Zabrzu sp. z o.0., Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Gliwicach sp. z 0.0.;

44) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montazowe, technologiczne
niezbedne dla realizacji zamodwienia; projekty te nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i normami oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego;

45) zapewni na wifasny koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi pracami
ziemnymi (o ile bedzie wymagany);

46) zapewni na wilasny koszt obstuge geologiczng w petnym zakresie wynikajgcym
z realizacji przedmiotu zamédwienia;

47) zapewni we wiasnym zakresie i na wtasny koszt: dostawy energii elektrycznej, wody
(i odprowadzenie $ciekow), ciepta i innych mediéw w okresie realizacji robdt;

48) ogrodzi, zabezpieczy w sposdob trwaty przed dostepem o0s6b trzecich
i utrzyma teren budowy i zaplecza budowy w nalezytym porzadku;
w szczegolnosci zapewni ochrone mienia i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie
przepisow BHP;

49) dokona szkolenia Uzytkownika i Zamawiajgcego w zakresie obstugi zainstalowanych
systemow i urzadzen;

50) przeprowadzi rozruch urzadzen i systemdw zainstalowanych w ramach realizacji
przedmiotu zamdwienia;

51) w okresie rozruchu i wyposazania obiektu bedzie wspdtpracowat z Uzytkownikiem
i Zamawiajacym, udostepni im poszczegdlne pomieszczenia w celu ich doposazenia
i przystosowania do ich przysztego funkcjonowania;

52) wykona w budynkach objetych przedmiotem umowy kontrolne pomiary akustyczne
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach wykonawczych branzy akustycznej;

53) we wlasnym zakresie i na wtasny koszt przedstawi do zaopiniowania pod wzgledem
konserwatorskim Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw:

- kolorystyke nowych tynkdw,
- technologie prac zwigzanych z oryginalnymi elementami wystroju wnetrz;

przed doborem ostatecznej technologii czyszczenia fragmentéow elewaciji
wykonanych z cegty, Wykonawca dokona proby dziatania tak, aby nie zostata
zniszczona zewnetrzna struktura ceramiki (a istniejace zanieczyszczenia w postaci
m.in. graffiti zostaty usuniete); a same prace, po wyborze metody czyszczenia, beda
prowadzone w obecnosci inspektora nadzoru, projektanta i Miejskiego
Konserwatora Zabytkow;

54) prowadzit bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu oséb trzecich;

55) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujgce sie
na terenie budowy wymieni na wiasny koszt w ramach niniejszego zadania;

56) po zakonczeniu robdt obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy)
oraz tereny sasiednie uporzadkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym
wzgledem stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych;
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57) z uwagi na przypadajacy od 1 marca do 15 pazdziernika okres ochronny miejsc
legowych ptakdéw i nietoperzy jest zobowigzany:

przed rozpoczeciem prac do uzyskania i przedstawienia Zamawiajgcemu opinii
ornitologicznej i chiropterologicznej sporzadzonej przez uprawnione do
wykonania tego typu opinii osoby,

do zapewnienia na witasny koszt podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia
nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

— do uzyskania - w przypadku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakow
i nietoperzy - odpowiedniej zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej),

— do prowadzenia prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym;

58) dokona aktualizacji harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego w przypadku
koniecznosci dokonania zmian, o ktérych mowa w § 10 na wezwanie Zamawiajgqcego
w terminie do 3 dni roboczych;

59) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny
ze wzorem zatgczonym do niniejszej umowy (zatacznik nr 3 do umowy);

60) przygotuje dane do protokotéw przekazania $srodkow trwatych Uzytkownika zgodnie
z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego, ktore zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob
podziatu wytworzonego majatku na s$rodki trwate oraz ich warto$¢ Wykonawca
uzgodni z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru; przygotowane dane do
protokotdw przekazania $rodkow trwatych musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego; Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej niz
po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentéw przez Uzytkownika, Wydziat
Organizacyjny UM Gliwice i Wydziat Ksiegowosci UM Gliwice;

61) sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza przedmiotu
umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf na
ptycie CD) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
i wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w ust. 3-5;

62) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegolnione, zwigzane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg przedmiotu
umowy w ilosci i formie wskazanej w ust. 2 pkt 61). Dokumentacja powykonawcza
w mys$| przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowac
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi a takze inne dokumenty
jakosciowe, w szczegdlnosci:

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobdw;
2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robot;

3) protokoty z utylizacji odpadéw (w tym protokoty przekazania ztomu, ktére sg
wiasnoscig Zamawiajacego);

4) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy
oraz Projektanta);

5) dziennik budowy,

6) swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

~Panstwowa Szkota Muzyczna I i II stopnia - modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12"
Strona 9 z 32

19.06.2020 14:41:31



Oznaczenie sprawy: ZA.271.36.2020 ZALACZNIK NR ........ DO SIwWz

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne
producentdw urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemow;

8) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, protokoty odbioréow
technicznych, protokoty wymaganych pomiardw i badan, protokoty i inne dokumenty
z przeprowadzonych nadzoréw branzowych;

9) protokoty z przeszkolenia pracownikéw Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
(w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia
dokumentacji przez przysztego operatora urzadzen - Kkoszty zwigzane z tymi
czynnosciami obcigzajg Wykonawce;

10) dane do protokotdw przekazania srodkéw trwatych Uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajacego; dane do protokotdow przekazania $rodkéw trwatych
Uzytkownikowi majg by¢ przygotowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt
60);

11) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej
mowa w ust. 1 pkt 4) lit. b);

12) oswiadczenia kierownika budowy i kierownikdw robot branzowych, Zze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz STWIiORB,
SIWZ, obowigzujacymi przepisami inormami oraz ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach
budowlanych;

13) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata
wykonana zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami
Zamawiajqcego zawartymi w umowie;

14) zatwierdzone przez inspektoréw nadzoru poszczegolnych branz wnioski
o zatwierdzenie wyrobow budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze dany wyréb spetnia wymagania
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji
(zatacznikami do kart majg by¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporzadkowujacym karty do okreslonych
wyrobow budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobdw budowlanych majg by¢
podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej branzy
kierownika robot branzowych;

15) kopie kompletnego zawiadomienia witasciwego organu o zakonczeniu robot
budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu wraz z kopig
protokotu z przeprowadzonej obowigzkowe]j kontroli PINB oraz ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie;

16) dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu zamdwienia.

4, Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

5. W przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wiasciwego kierownika robot
branzowych.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce o0s6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
rozbiérkowych; robotach konstrukcyjno - budowlanych; robotach dekarskich; robotach
izolacyjnych; robotach elewacyjnych; robotach instalacyjnych, przy budowie sieci
i instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, robotach ziemnych; robotach
drogowych; robotach tynkarskich i robotach wykonczeniowych oraz robotach na
wysokosci, ktore polegajqg na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
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7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo

10.

11.

do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony
- w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speftnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce:

- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego, ktérego wzoér stanowi zatacznik nr 6 do umowy;
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w  imieniu Wykonawcy  lub
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujgce
czynnosci wskazane powyzej na caty okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby
na to samo stanowisko pracy.

Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowo zatrudniong osobe Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualne oswiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace wszystkich o0sdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia roboty budowane o ktérych mowa w ust. 6.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajqcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
w § 13. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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10.

§4
Podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi zakres rzeczowy robot

wynikajqcy ze ztozonej oferty.

. Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktdrego odpowiada

Wykonawca:

(nazwa Podwykonawcy, adres, NIP, zakres prac)

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajacemu i aktualizowania wykazu

wszystkich podwykonawcow, ktéorym powierzy wykonywanie robot budowlanych, bez
wzgledu na warto$¢ umowy oraz wykazu podwykonawcow dostaw lub ustug o wartosci
umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robot, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktéry
z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,

ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartosc
umowy, a takze projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z  oryginatem kopii  zawartych umow o  podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zf,
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace
odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z wykonawca,
w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych,

2) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony
w ust. 9,

3) umowa musi zawiera¢ bezwarunkowe o$wiadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym
przystapieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci zwigzanej
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym zobowigzan
zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancja) wynikajacych z niniejszej umowy
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12.

w czesci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej z umowy
o podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do diugu
przez Podwykonawce, o ktdrym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy do
przekazania Zamawiajagcemu oswiadczenia o kumulatywnym przystapieniu do dtugu,
ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 8 (o tresci jak zobowigzania gwarancyjne
wynikajace z niniejszej umowy).

Oryginat os$wiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 10 Wykonawca przekaze/doreczy
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy
zapisy § 4 ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.

§5

Nadzor nad realizacja umowy

. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8) upowazni odrebnym pismem przedstawiciela

Wykonawcy do wystepowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach formalno-prawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Panstwowa Szkota Muzyczna I
i IT stopnia - modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12",

. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie obowigzKOow UMOWNYCH: L. ,
telefon: e R T 0 0= 1 ,

2) inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej: .o, ,
telefon: e =T 1 0= LU ,

3) inspektora nadzoru w branzy drogowej: .eiccee e ,
telefon: e =T 1 0= LS ,

4) inspektora nadzoru W branzy Sanitarne]: e eiee e e eae s anae e e araaeannaeeanes ,
telefon: e R T 0 0= T ,

5) inspektora nadzoru w branzy eleKiryCzZnej: ettt e ereesnaeenaeaneeaneeanneeneas ,
telefon: e R =T 0 0= T ,

6) inspektora nadzoru w branzy telekomuniKaCyjNe]: i eeeiieeesireeeeseeeeanaeeesneeennnns ,
telefon: e =T 1 0= L S ,

lub osoby petnigce zastepstwo.

. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy bedzie realizowany przez:

1) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej ......cccccceiieiiieiiiicieccee s ,
telefon: L T 0 0= T 1 S

2) kierownika robOt W Dranzy drOGQOWE]: .uiiiiiiecieieeieitestesuessesseaseesessesseesssneenesssassesansessannes i,
telefon: e =T 0 0= LS

3) kierownika robOt W Branzy SANItArME]: oeciceceeeeieiteiesesrestessessessesssssesssessessessessessessessens y
telefon: ..o , € MAILE

4) kierownika robOt W Dranzy €leKirYCZNE]: ciiiiiseeseisessessessessessessesseasessessssssssssssssssssssssssesssssess ,

telefon: L T 0 0= T 1 S
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5) kierownika robdt w branzy telekomuniKaCyjNe : Lt esae e saenenes ,
telefon: e =T 0 0= LS

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1/
§ 7* ust. 1 zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistéw (inne osoby)
wymaganych (wymagane) specyfikacjg zamdwienia.

5. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentow, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelka korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy - Miasto Gliwice, Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Inwestycji
i Remontow, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231-40-58, e-mail:
ir@um.gliwice.pl;

2) WYKONAWCA: oot - o [ =T , fax: e, , e-
L = L

6. Zamawiajacy do nadzoru nad realizacjg umowy moze powotac Inzyniera Kontraktu.

§6
Sposoby rozliczen i odbioru

1. O zakonczeniu robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoby okreslone
w § 5 ust. 3 (za pomoca fax, e-mail lub pisemnie) powiadamiajg wtasciwych inspektorow
nadzoru, ktérzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzajg fakt zakonczenia robot
budowlanych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru
nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.

2. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

1) kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakonczeniu robdt budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez wiasciwych inspektoréw nadzoru,

2) protokdt przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 61) i § 3 ust. 3-5,

3) kopie zawiadomienia witasciwego organu o zakonczeniu robét budowlanych wraz
Zz potwierdzeniem wptywu zgtoszenia do tego organu, kopie protokotu
z przeprowadzenia obowigzkowej kontroli PINB oraz ostateczng decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie.

3. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdt budowlanych przez wiasciwego inspektora
nadzoru lub nieprzedtozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi
nadzoru lub brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie stanowi
o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru korncowego.
Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidiowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

4, Zamawiajacy, na podstawie zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 wyznaczy termin
i rozpocznie odbiér korncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, nie wczesniej jednak niz po skutecznym
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy, o ktérym mowa w ust. 3.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace
lub utrudniajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystugujq
nastepujace uprawnienia:
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11.

12.

13.

1) Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
czynnosci odbioru koricowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad.

Protokodt odbioru robdt musi by¢ podpisany przez kierownika i wszystkich kierownikdw
robot, ktérych dotyczy zakres zgtoszony przez Wykonawce do odbioru.

. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli

w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych
wad.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej

przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego [wtasciwego inspektora
nadzoru] o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru koricowego
zakwestionowanych uprzednio robot.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wtasciwemu inspektorowi nadzoru w dniu

rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace wykaz, ktére z odbieranych robdt zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie
z zalacznikiem nr 5A albo 5B,

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy
o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
w brzmieniu zgodnym ze wzorem os$wiadczenia stanowigcym zatacznik nr 5D do
niniejszej umowy (dla odbioréw czesciowych zgodnie z zatgcznikiem nr 5C),

3) oswiadczenie o zatrudnieniu na umowe o prace.

Nieprzekazanie wtasciwemu inspektorowi nadzoru wspomnianych wyzej oswiadczen
uprawnia wiasciwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru

koncowego przedmiotu umowy:

1) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego po przeprowadzeniu, ktérego
zawarto niniejszg umowe;

2) oswiadczenie w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 8) zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do umowy;

3) protokdt obowigzkowej kontroli Inspektoratu Nadzoru budowlanego (z pozytywnym
stanowiskiem organu) wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie
(o ile jest wymagane);

4) oswiadczenia koncowe wszystkich podwykonawcow, ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zatgcznikiem 5D do umowy.

Nieprzekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru kornicowego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i podpisaniu przez Strony protokotu koricowego odbioru i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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15.

Do odbioru robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 1, ust. 7, ust. 10.

Zakres rzeczowy i finansowy zgtaszany do odbioru czeSciowego, stanowigcego podstawe
dla wystawienia faktury czesciowej winien by¢ zbiezny z zakresem rzeczowym
i finansowym wskazanym dla danej ptatnosci czesciowej w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej zgodnosci wtasciwy inspektor nadzoru
jest uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru czesciowego.

Do odbioru czesciowego stosuje sie odpowiednio zasady okresélone w ust.1, ust.7, ust.10
i ust.11.

§7

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote netto:
............................. zt, powiekszong o podatek VAT w wysokosci .................... zt, co daje
kwote brutto w wysokosSci ... .zt (stownie: .o, zh).

Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku VAT,
z zastrzezeniem ust. 10.

W przypadku zmiany stawki VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych
planoéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia moze wystgpic¢ z takim zgdaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczyc¢ liste
pracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zalegtosci
w optacaniu skltadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskazac¢ sume wzrostu kosztow realizacji
zamoéwienia publicznego wynikajacq z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
(PPK) przez podmiot =zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamodwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamoéwienia wraz z podaniem danych, o ktdorych mowa w ust. 5, rdwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
3 bedzie uznana za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych
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16.

mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang,
przedstawione nierzetelne dane Iub zadanie bedzie zawierato omytki i bledy
rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepiséw powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych nie wczesniej
jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamédwienia
przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 2,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania
faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci
réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikéw
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajgcego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie
zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btgd co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktdre zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu
podlegajq zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 3-11 bedg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysokos$¢ zobowigzania
Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych
zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie
natozone na niego w umowie obowigzki.

Strony ustalajq nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu
rozliczeniowego przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo
- rzeczowo - finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy;

3) pfatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonanych prac w 2020r. nie
przekroczy 2 600 000,00 zt brutto.

Ptatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek WykonawcCy W bDanKu: eiieeeeieeeineeieessessneesneensees
N rachunku: e w terminie do 30 dni od daty wpitywu
do siedziby Zamawiajgcego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktéorym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
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17.Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 16, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajagcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury korncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czes$ciowego dotgqczony protokdt odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatacznikami,
o ktorych mowa w § 6.

Protokot odbioru czesciowego i koncowego musi by¢ podpisany przez kierownika
budowy i wszystkich kierownikéw robot, ktorych dotyczy zakres zgtoszony przez
Wykonawce do odbioru.

18. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej

19

20

21

22.

23

24

25.

26

27

i koncowej) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o tresci
zatgcznika nr 5C, 5D tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych
z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umédwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu tych
umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 5A.

. Faktury nalezy wystawiac na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP:
631-10-06-640.

.Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

.Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi
Z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

w przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym
w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin
okreslony w umowie.

. Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do =zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i inspektor nadzoru nie sg osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

.Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu faktury czesciowe nie czesciej niz
1 raz w miesigcu.

** Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 16 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym?.

L¥E*k - Zamawiajacy moze dokonal zapfaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

.*¥¥*% W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 27,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 16 w terminie wskazanym w ust. 16
(z uwzglednieniem ust. 17-18), zas$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na
fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.
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28.

29.

30.

*¥%*%  Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 16 w terminie
wskazanym w ust. 16 (z uwzglednieniem ust. 17-18).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o} potraceniu, dokument moze zostac przekazany na wskazany
w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. oo, Dokumenty
przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony
o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia
powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu
przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego
doreczenia.

§7*

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos¢ nalezng,

Wykonawcy, ustala sie na kwote: ...........cce..... zt (stownie: ....occocieeiiees zh).

Catkowita wartoS€ UMOWY WYNOSI: ...cceeveeeeeeerciecrereeee e . zt (stownie: ....cocevveeennee. zt),
w tym wartos¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
...................... zt.

W przypadku zmiany stawki VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz w przypadku zmiany stawki VAT
majacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze wystgpi¢ z takim zadaniem do
drugiej strony Umowy.

4~ Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 za wyjatkiem zmian wynikajacych ze
zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste pracownikow zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz os$wiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu skitadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wypfacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nalezy wskazac¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia publicznego
wynikajaca z wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego

Lista, o ktorej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamodwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi skltadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamoéwienia wraz z podaniem danych, o ktéorych mowa w ust. 5, rdwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
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11.

12.

13.

14.

15.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 bedzie uznana za
zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przediozenia jej
zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy, jezeli
zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt
wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane lub
zadanie bedzie zawierato omyiki i bledy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejécia w zycie
przepisdow powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki skitadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty,
w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci
umowy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia
podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej
wysokosci. Faktury korygujace do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego
z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikow wynagrodzenia Wykonawca wystawi po
podpisaniu aneksu zwiekszajgcego wynagrodzenie i catkowitg warto$¢ umowy.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznoscig dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez
wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji — catkowitg warto$s¢ umowy na podstawie btednych
danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujacego przed data =zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu
nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 3-11 bedg miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wpltyw na istnienie Ilub
wysokos$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardow i ustug, za
wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie catkowitej wartosci umowy, o ktérej
mowa w ust. 2.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie
natozone na niego w umowie obowigzki.

Strony ustalajq nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu
rozliczeniowego przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo
- rzeczowo - finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy;

3) Ptatnos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy powiekszonego o podatek VAT z tytutu
wykonanych prac w 2020r. nie przekroczy 2 600 000,00 zt.

~Panstwowa Szkota Muzyczna I i II stopnia - modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12"

Strona 20 z 32

19.06.2020 14:41:31



Oznaczenie sprawy: ZA.271.36.2020 ZALACZNIK NR ........ DO SIwWz

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

. Platno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek WykonawcCy W bDanKU: Liiiiiiiiiiieeiieieeieeeisesseesssessneeanseens
T o = 1ol 10T 01T T w terminie do 30 dni od daty wpitywu
do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 16, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru cze$ciowego (do faktury koncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokdt odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatgcznikami,
o ktorych mowa w § 6.

Protokot odbioru czesciowego i koncowego musi by¢ podpisany przez kierownika
budowy i wszystkich kierownikow robdt, ktérych dotyczy zakres zgtoszony przez
Wykonawce do odbioru.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej
i koncowej) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o tresci
zatacznika nr 5C, 5D tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych
z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umodwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu tych
umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 5A.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,
NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o0 numerze
NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi
Z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

w przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym
w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin
okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i inspektor nadzoru nie sg osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajagcemu faktury czesciowe nie czesciej niz
1 raz w miesigcu.

W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.
16 w terminie wskazanym w ust. 16 (z uwzglednieniem ust. 17-18).
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27.

1.

. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzied obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajqcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub oéwiadczenia
o} potraceniu, dokument moze zostac przekazany na wskazany
w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. .,
Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie
za skutecznie doreczone. Strony zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony
o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia
powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu
przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek
prawidtowego doreczenia.

§8

Gwarancja i rekojmia

Na caty przedmiot $wiadczenia, zgodnie z umowg, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
Na OKreS: .iccceeeecieeeeennes miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koncowego
odbioru przedmiotu umowy. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy. Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie
watpliwosci przy ocenie obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie
gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robdt uwazany
bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepisdow Kodeksu cywilnego o gwarancji przy
sprzedazy.

. Zadne z postanowien umowy nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi

przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu
rekojmi Zamawiajacy moze wykonywac¢ niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z udzielonej gwarandji.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbidér robot przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

W takcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przewiduje przeglady
gwarancyjne w cyklach rocznych oraz przeglady gwarancyjne dorazne w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy.

. Do przegladdw gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru

koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego zawarto
niniejszg  umowe. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru kornicowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do udzialu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie

stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokdt z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

catkowitej podanej w ofercie, tj. wcccceieeeneen. zt (stownie: ..eeeeeeeeee ztotych ...... /100).
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2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i <zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.

§ 10

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, ztozonej w postepowaniu prowadzonym pod nazwg; ,,Panstwowa Szkota
Muzyczna I i II stopnia - modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12" (oznaczenie
sprawy: ZA.271.36.2020), na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannoséci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajq
w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytaczeniem strajkow u stron umowy,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych jak: dlugotrwate opady trwajgace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosc
kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robét zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogt  przewidzie¢ w  chwili zawarcia umowy;
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy
rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia
i niezalezne od Zamawiajgcego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice
oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w Zycie nowych przepisow prawa
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
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d) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wptyw
na przesuniecie terminu realizacji robdét takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zamédwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy konieczno$¢ przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, konieczno$¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajacego
umdw o wejscie w teren w odniesieniu do terendw, ktérych wiascicielem nie jest
Zamawiajacy, lub innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ktore opodzniajg, utrudniajg lub uniemozliwiajq
prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

h) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub
instalacji,

j) skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

k) przedtuzajacej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych
na realizacje przedmiotu umowy,

) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystgpienia w obiekcie
miejsc legowych ptakdw i nietoperzy,

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,

n) czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika.

2) rezygnacja z wykonania czesci robdt - ograniczenie zakresu robdt wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robot i byty konieczne
w celu prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego
Zamawiajqcy rezygnuje;

3) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w
jej zastepstwie osoby spetniajgcej warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego
pod nazwg: ,Panstwowa Szkola Muzyczna I i II stopnia - modernizacja
budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.36.2020),
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b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajacego;

c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Panstwowa Szkota
Muzyczna I i II stopnia - modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita
12" (oznaczenie sprawy: ZA.271.36.2020) Wykonawca nie przewidziat
zakresu robdt, ktéry powierzy podwykonawcy, w przypadku wystgpienia zmian
w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

4) zmiana zakresu robdt, ktory Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy bez
Zmiany wynagrodzenia;

5) zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci robét (bez zmiany
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

6) zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania
bedg korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego) zmiang
wynagrodzenia;

7) zmiany przepisOow prawa wplywajace na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujagce w szczegolnosci koniecznoscia dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiatdw, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczen;

8) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajacego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajgcego (bez zmiany wynagrodzenia);

9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszgce sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte w
Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany
wynagrodzenia);

10) skrécenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiajgcego;

11) skrécenie terminu pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiajacego;

12) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpic
w przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedq
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
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12)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci
umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce oraz
w przypadku zmiany stawki VAT majgcej wptyw na catkowitg wartos¢ umowy.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umowionym terminie robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wilasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robdt,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3
ust. 2-5 po dwukrothym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,
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8) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktorejkolwiek z osdéb, ktore Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe
o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego
wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okre$lonym terminie -
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-8) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

§12

Obowiagzki Stron w przypadku rozwigzania albo odstapienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
na Wykonawcy i Zamawiajacym spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzgdzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robdt w toku; kosztorys nalezy
wycenia¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robdt nalezy stosowac w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z zawartych wczesniej uméw lub powszechnie stosowanych aktualnych
publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji nalezy stosowac¢ w kolejnosci:
- analize wiasng,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikédw narzutéow kosztédw posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczeséniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

Kosztorys robot w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robdt okreslonych
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, kosztorysie szczegdtowym
stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktdéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie/odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore odpowiada
Zamawiajacy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z  przyczyn,
za ktore odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstapienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér budowy.

§ 13

Kary i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2;

1)* za zwtoke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu umownego, ktérym mowa w § 2 ust. 2;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

2)* za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego
w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad;

3) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

3)* za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu reklamacji powiekszonej o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

~Panstwowa Szkota Muzyczna I i II stopnia - modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12"
Strona 28 z 32

19.06.2020 14:41:31



Oznaczenie sprawy: ZA.271.36.2020 ZALACZNIK NR ........ DO SIwWz

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien
przerwy;

4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

5)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

6) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie
z § 3 ust. 2 pkt 22) a takze nieokazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia - w wysokosci 3 000,00 z
(stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie;

7) przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 9) - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

8) z tytutu nieprzedtozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 11- w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

9) w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) za kazde nie zlozone
przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie, oSwiadczenie
w celu spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz za kazdq niezatrudniong
osobe na podstawie umowy o prace wykonujaca wskazane w § 3 ust. 6 czynnosci;

10) w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki
w ztozeniu Zamawiajacemu os$wiadczenia potwierdzajacego spetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w § 3 ust. 6.

2.Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktdérej brak zaptaty
dotyczy.

3.Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej zaptata dotyczy, za kazdy dzien opodznienia w ptatnosci.

4. Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

5. Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

7. Kary umowne, ktore Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu, odnoszace sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania
za protokotem przedmiotu umowy:
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1) bedq naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

1)* beda naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego warto$c¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktérej mowa
w pkt 1), kary umowne nie beda naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktérej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie bedq naliczane.

8. Kary dotyczace zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji
bedg naliczane do wysokosci 20 % wartosci przedmiotu reklamacji. Za wartos¢
przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu
objetego reklamacjg zgodnie z umowa, ustalong w oparciu o kosztorys szczegdtowy
Wykonawcy.

8.* Kary dotyczace zwitoki w wusunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji
bedg naliczane do wysokosci 20% wartosci przedmiotu reklamacji, powiekszonej
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy. Za wartos$c przedmiotu
reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego
reklamacjg zgodnie z umowa, ustalong w oparciu o kosztorys szczegoétowy
Wykonawcy.

9. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 8, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa

w ust. 7.

9.* Kary umowne, o ktérych mowa w ust. wust. 8%, sg wliczane do sumy Kkar,

10.

11.

12.

13.

14.

o ktorych mowa w ust. 7.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktdrym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajacy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku gdy kary w nim
okreslone nie pokrywajg ich szkdd.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie staja sie dla Zamawiajgcego
natychmiast wymagalne =z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych
ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajq
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajagcemu w zwigzku 2z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.
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§ 14

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Dotyczy to takze przypadkéw
dochodzenia roszczen po zitozeniu os$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu
umowy przez ktérakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowga zastosowanie majq odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamodwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Panstwowa Szkola Muzyczna I i II
stopnia - modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12” (oznaczenie
sprawy: ZA.271.36.2020), oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

4. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Panstwowa Szkolta Muzyczna I i II
stopnia - modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12” (oznaczenie
sprawy: ZA.271.36.2020) wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.
Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z tresciqg wyszczegolnionych
dokumentoéw.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym dla kazdej ze Stron.

6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 formularz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;
2) Zalacznik nr 2 harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy;
3) Zatacznik nr 3 wzor dokumentu gwarancyjnego;
4) Zatacznik nr 4 oferta wykonawcy wraz z kosztorysem szczegdétowym;
5) Zatacznik nr 5 wzory oswiadczen podmiotow uczestniczacych w realizacji
robot budowlanych objetych niniejsza umowa:

A. wzor oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot bez udziatu
Podwykonawcow,

B. wzor oswiadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotdw uczestniczacych
w realizacji robét budowlanych,

C. wzor o$wiadczenia Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy - do odbioréow
czesciowych,

D. wzor  oswiadczenia Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
- do odbioru koncowego
6) Zatacznik nr 6 wzor oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace;
7) Zalacznik nr 7 wzor karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania;
8) Zatacznik nr 8 wzor oswiadczenia podwykonawcy o kumulatywnym

przystapieniu do dtugu;

9) Zatacznik nr 9 wzOor os$wiadczenia w  sprawie zwrotu udzielonego
petnomocnictwa.
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Zamawiajacy: Wykonawca:

Uwagi:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktdrych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

**  dotyczy umdw, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT

***  dotyczy uméw, w ktérych zaptata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy
Wykonawcy

**xx dotyczy umow, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty
Wykonawcy

zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowari do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg oraz

wskazaniu przez Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe)
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