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I CZESC OPISOWA
1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Zadanie polega na przebudowie oswietlenia Placu Krakowskiego, zlokalizowanym na dziatce gminnej nr 260, obreb
Politechnika, zgodnie z mapka stanowigcy Zatacznik nr 3 do PFU. Zadanie to zostato ujete w budzecie, jako zadanie

inwestycyjne jednoroczne, przeznaczone do realizacji w roku 2021 r.

Celem przebudowy oswietlenia jest podwyzszenie poziomu bezpieczerstwa mieszkarncdw oraz obnizenie kosztéw

biezgcych napraw poprzez wymiane zuzytego kabla zasilajgcego oraz wyeksploatowanych stupéw i opraw oswietleniowych.

Oswietlenie na Placu Krakowskim podlega bardzo czestym naprawom. Zlecane s3 wymiany zrodet swiatta, naprawy
stycznikdw, prostowanie stalowych stupdw a takze naprawy kabla elektroenergetycznego zasilajgcego oprawy oswietleniowe
w ciggu oswietleniowym znajdujgcym sie najblizej ul. Wroctawskiej . Ze wzgledu na wysokie koszty utrzymania infrastruktury
oswietleniowej, zdecydowano sie na modernizacje fragmentu kabla elektroenergetycznego ulegajgcego awariom, wymiane
i odnowienie stupdw oswietleniowych 1:1 oraz wymiane opraw sodowych na oprawy z diodami LED, ktére zapewnia

prawidtowe parametry swiecenia.

Plac Krakowski jest obecnie oswietlony 19 oprawami sodowymi o mocy 70W (oprawa z daszkiem) zainstalowanymi
na 14 stupach stalowych parkowych malowanych na czarno oraz na 5 stupach stalowych niemalowanych parkowych.
Istniejace oprawy oswietleniowe sg wyeksploatowane, ich parametry techniczne nie zapewniajg prawidtowego rozsytu, a
ponadto ulegajg czestym awariom. 14 stupdw stalowych znajduje sie w dobrym stanie technicznym — nalezy je oczyscic i
pomalowa¢ oraz z wymieni¢ oprawy oswietleniowe na nowe. 5 stupédw aluminiowych znajdujgcych sie najblizej ul.
Wroctawskiej przy przystanku autobusowym znajduje sie w ztym stanie technicznym - sg skorodowane u podstawy i nalezy
je wraz z oprawami oswietleniowymi wymieni¢ na nowe. Na tych stupach podwieszone sg przewody zasilajace iluminacje
drzew na Placu Krakowskim. Nalezy zwréci¢ sie do MZUK o usuniecie tych przewoddw. Szdsty stup w tym ciggu
oswietleniowym od strony przejscia dla pieszych, w rejonie skrzyzowania ul. tuzyckiej z ul. Wroctawskg, zostat kilka lat temu
usuniety z powodu ztego stanu technicznego i nie zostat do tej pory odbudowany. Nalezy go odbudowac¢ w miejscu

wskazanym na mapce - Zatgcznik nr 3.

6 stupow (5 slupdw przeznaczonych do wymiany oraz 1 stup przeznaczony do odbudowy), ktére znajdujg sie najblizej

ul. Wroctawskiej powinny by¢ fabrycznie wyposazone w gniazdo przeznaczone do zasilania ozdéb/iluminacji $wigtecznych.

Istniejgce stupy oswietleniowe, przeznaczone do wymiany wraz z kablem zasilajgcym, sg posadowione w chodniku.
Chodnik sktada sie z r6znego typu nawierzchni: ptytki betonowe o wymiarach 85x85 cm, kostka betonowa szara typu Holland,
kostka bazaltowa i granitowa 9x9, cegta klinkierowa. Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca przewidzi odtworzenie
nawierzchni chodnika z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcych materiatéw takich jak ptytki betonowe o wymiarach

85x85 cm, kostka betonowa szara typu Holland, kostka bazaltowa i granitowa 9x9, cegta klinkierowa.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wyregulowania znajdujgcych sie w chodniku urzadzen obcych

(studzienki telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe, hydranty) a takze do odtworzenia terenéw zielonych.

Uszkodzong w trakcie prowadzonych robdét budowlanych nawierzchnie chodnikéw i terendw zielonych nalezy
doprowadzi¢ do stanu zgodnego ze sztukg budowlang i obowigzujacymi warunkami technicznymi. Sposdb odtworzenia
nawierzchni chodnikéw i terendw zielonych (szczegdty i warunki odtworzenia) nalezy na etapie projektowania uzgodnic z

Zamawiajgcym oraz z zarzadcg terenu — Miejskim Zarzgdem Ustug Komunalnych w Gliwicach.



Zatgcznik nr 3 — mapka z zaznaczonymi latarniami, gdzie:

1. latarnie nr 1-5 - 5 latarni o stupach aluminiowych w ztym stanie technicznym - latarnie przeznaczone do wymiany
na nowe wraz z wymiang kabla elektroenergetycznego (uwaga: podczas wizji w terenie zlokalizowano na tych

stupach przewody zasilajace iluminacje drzew na Placu Krakowskim - nalezy je zlikwidowac),
2. latarnia nr 6 - latarnia do odbudowy wraz z utozeniem nowego kabla elektroenergetycznego,

3. latarnie nr 7-20 - 14 latarni w dobrym stanie technicznym - stupy stalowe przeznaczone do oczyszczenia i
pomalowania wraz z wymiang opraw oswietleniowych na nowe (uwaga: latarnia nr 12 - istnieje w terenie ale nie

jest naniesiona na mape).

4. odcinek od latarni nr 1 do latarni nr 6 - odcinek ok. 120 m, na ktérym przewidziano wymiane kabla

elektroenergetycznego na nowy.

5. Stupy nr 1-6 - 6 stupdw, ktére znajduja sie najblizej ul. Wroctawskiej powinny by¢ fabrycznie wyposazone w

gniazdo przeznaczone do zasilania ozdéb/iluminacji $wigtecznych.

Istniejgce oswietlenie na Placu Krakowskim stanowi wtasno$¢ Gminy Gliwice i zasilane jest z miejskiej sieci
oswietleniowej z szafy miejskiej nr SOU 77 znajdujacej sie w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Wroctawskiej na
wysokosci Placu Krakowskiego (przy kwiaciarni). Projektowane oswietlenie nalezy wybudowac wzdtuz istniejgcej trasy
oswietleniowej w miejscach dotychczasowego posadowienia. Parametry projektowanego oswietlenia nalezy dobrac zgodnie
z zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczgcymi wiasciwego oswietlenia drég i ulic oraz Normg PN-EN 13201
lub réwnowazng. Oswietlenie powinno zosta¢ wybudowane zgodnie z koncepcjg przyjetg w ,Opracowaniu Masterplanu
Oswietlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice” (dalej: Masterplan) stanowigcg zatacznik oraz zgodnie z wytycznymi, tj.
warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice stanowigcymi
zatgcznik nr 2 do PFU. Nowe oswietlenie nalezy zaprojektowac z zastosowaniem stupow stalowych nawigzujgcych ksztattem
i wysokoscig do pozostatych parkowych stupéw na Placu Krakowskim, ktdre nie podlegaja wymianie a jedynie oczyszczeniu i
pomalowaniu oraz z zastosowaniem opraw posiadajgcych zrodta Swiatta typu LED o temperaturze barwowej 3000-3200 [K].
Zgodnie z zasadami Masterplanu oswietlenia, drogi gtéwne powinny posiada¢ chtodniejszg barwe swiatta niz drogi
podrzedne, skwery i place. Z dotgczonych kart wymagan dla ul. Wroctawskiej, tuzyckiej i Akademickiej stanowigcych zatacznik
nr 1 do PFU wynika, ze temperatura barwowa na tych ulicach wynosi 4000-4200[K]. Zatem przyjecie temperatury opraw dla
oswietlenia parkowego na Placu Krakowskim na poziomie 3000-3200 [K]. jest zgodne z koncepcjg Masterplanu oswietlenia
dla Gliwic. Do zasilenia oswietlenia nalezy zastosowac kabel typu YAKXS 4 x 35 mm2. Kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej

- zgodnie z warunkami zawartymi w Zatgczniku nr 2

Plac Krakowski jest chroniony warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmujacego rejon "Dzielnicy Akademickiej" — Uchwata XLIII/905/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 08 maja
2014 r.

Uwaga:

1. Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami nr 260 obreb Politechnika na podstawie
prawa wtasnosci — wiasciciel Gmina Gliwice.

2. Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowisko z uwagi na to, ze zawarte w nim zadania nie s3 powigzane technologicznie, a

poszczegdlne odcinki sieci realizowane bedg w pasach drogowych lub nie przekraczajg progéw okreslonych w



Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

3. Przed przystgpieniem do robdt nalezy poinformowac wtasciciela terenu — Miejski Zaktad Ustug Komunalnych w
Gliwicach (MZUK) o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt, celem dokonania odbioru robdt. Wszystkie roboty

powinny by¢ zaakceptowane przez MZUK. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem MZUK.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 30 listopada 2021 r.

Mapy z uzbrojeniem terenu sg dostepne na stronie Urzedu Miejskiego w zaktadce Geoportal Mieszkarca

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Zlecenie obejmuje zabudowe 6 stupdw stalowych parkowych kolorze czarnym o ksztatcie i wysokosci nawigzujagcym
do pozostatych stupéw parkowych na Placu Krakowskim, oczyszczenie i pomalowanie na czarno istniejgcych 14 stupéw
oswietleniowych, demontaz istniejgcych 19 opraw oswietleniowych i montaz 20 opraw oswietleniowych LED typu parkowego
0 mocy max — 50 W. Stylistyka, ksztatt, wymiary stupdw i opraw muszg nawigzywac forma i wygladem do zabudowy w tym
rejonie oraz do opraw z diodami LED stosowanych na terenie Gliwic, tj. na ul. Akademickiej, tuzyckiej a takze do oswietlenia
typu parkowego na taczniku pomiedzy ul. Chopina i Gérnych Watéw, na deptaku miejskim przy ul. Andromedy, na ul.
Szmaragdowej. Przy wymianie opraw sodowych na oprawy z diodami LED nalezy przewidzie¢ wymiane przewodéw do opraw
oswietleniowych wcigganych w stupy i rury ostonowe. Wszystkie stosowane elementy urzgdzen oswietleniowych muszg by¢
zgodne z warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice
stanowigcymi zatgcznik nr 2 do PFU. Zgodnie z przywotanymi warunkami, nowe stupy powinny by¢ malowane fabrycznie przez
producenta farbami proszkowymi w kolorze czarnym, a pozostate stupy po oczyszczeniu powinny by¢ pomalowane przez
Wykonawce, wszystkie stupy powinny byé dodatkowo do wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg anty graffiti i anty
plakat oraz do wysokosci 0,5 m malowane warstwa polimeryzacyjng odporng na soél i mocz. Do pomalowania stupéw nalezy
stosowac farby jednosktadnikowe oparte o wielosktadnikowe spoiwa syntetyczne, gtdwnie akrylowo-winylowe lub akrylowo-
winylowo alkaidowe, naktadane w grubosci 180 - 220 jim po wyschnieciu przystosowane do nanoszenia pedzlem
bezposrednio na rdze. Farby muszg gwarantowac nalezyte zabezpieczenie powtoki przed czynnikami atmosferycznymi.
Utylizacja zdemontowanych urzadzen oswietleniowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 150) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U.
z2020r. poz.150)

Uszkodzong w trakcie prowadzonych robé6t budowlanych nawierzchnie chodnikéw i zielericéw nalezy doprowadzic¢
do stanu zgodnego ze sztuka budowlang i obowigzujacymi warunkami technicznymi. Zamawiajgcy oczekuje, aby istniejaca
nawierzchnia zostata w jak najmniejszym stopniu uszkodzona. Szczegdty i warunki odtworzenia nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajacym oraz zarzadcg terenu — Miejskim Zaktadem Ustug Komunalnych w Gliwicach.
Nalezy wykona¢ minimum 1 przecisk max 8 przeciskéw.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

I Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko", nie wystepuja przestanki kwalifikujgce planowane przedsiewziecia do znaczgco lub potencjalnie


https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756

oddziatywujgcych na srodowisko. Proponowane rozwigzania techniczne minimalizujg negatywne oddziatywanie inwestycji na

srodowisko i gwarantujg bezpieczng eksploatacje systemu.

1. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane przedmiotu zaméwienia

a. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon "Dzielnicy
Akademickiej" — Uchwata XLIl1/905/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 08 maja 2014 r.
b.  Warunki techniczne dla budowy, rozbudowy i przebudowy oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice

(zatacznik)

Nazwa zadania*
(wytgcznie roboty budowlane
wymagajgce pozwolenia na budowe nr dziatki
obreb Wtasnosé
lub zgtoszenia zamiaru rozpoczecia (uzytek)
budowy/wykonania robot
budowlanych)
Przebudowa
Infrastruktury oswietleniowej- 260. POLITECHNIKA Gmina
zaprojektuj i wybuduj (B2 B1)
1.3 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie projektu oraz budowy infrastruktury oswietleniowej w celu oswietlenia Placu Krakowskiego.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.4.1 Prace projektowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych wraz ze
STWIOR  oraz przedmiarow w  jezyku  polskim  stopniu  szczegétowosci  umozliwiajagcym  uzyskanie
prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia budowy oraz wykonanie przedmiotowego
zamowienia. Przedstawione w PFU ilosci sg wielkoSciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci i rozwigzania zostang ustalone
na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez
Wykonawce w zakresie dtugosci, wysokosci stupow, mocy opraw, srednic, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia. Po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca opracuje dokumentacje
powykonawczg. Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich dokumentoéw,

uzgodnien i decyzji administracyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu wstepnego z naniesionym usytuowaniem i geometrig

projektowanych elementdw, ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego postuzy do dalszych etapéw projektowania.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Kompletng
dokumentacje Wykonawca opracuje i dostarczy w formie i ilosci wskazanej jak nizej (nie liczac egzemplarzy zatrzymanych

przez jednostki uzgadniajace):
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L.p. Rodzaj dokumentacji llos¢
Projekt budowlany, w wersji papierowej (z czego 4 beda stanowi¢ zataczniki do | 5 kompletéw w wersji papierowej
whniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych) oraz 1 egz. w wersji
1
) elektronicznej w formacie pdf
oraz edytowalnym
Projekt wykonawczy wraz z towarzyszacymi projektami rozwigzan ewentualnych | 3 komplety w wersji papierowej
kolizji z istniejaca infrastrukturg nadziemna i podziemng (zabezpieczenia, | oraz 1 egz. w wersji
2) odtworzenia, przetozenia, rozbidrki, demontaze, podniesienie terenu) elektronicznej w formacie pdf
oraz edytowalnym
Projekt zagospodarowania terenu wraz z towarzyszacymi projektami rozwigzan | 5 kompletow w wersji papierowej
ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg nadziemng i podziemna | oraz 1 egz. w wersji
3) (zabezpieczenia, odtworzenia, przetozenia, rozbiérki, demontaze, podniesienie elektronicznej w formacie pdf
terenu).
oraz edytowalnym
Projekty przebudowy/zabezpieczenia w niezbednym zakresie istniejgcych sieci | 5 kompletéw w wersji papierowej
i urzadzen infrastruktury drogowej (dla kazdej branzy oddzielnie) (osobno dla kazdej branzy) oraz 1
4
) egz. w wersji elektronicznej w
formacie pdf oraz edytowalnym
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) (dla | 2 komplety w wersji papierowej
kazdej branzy oddzielnie) oraz 1 egz. w wersji
5
) elektronicznej w formacie pdf
oraz edytowalnym
Przedmiary robét (dla kazdej branzy oddzielnie) 2 komplety w wersji papierowej
6) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie pdf oraz edytowalnym
Tabele Elementdéw Rozliczeniowych TER (dla kazdej branzy oddzielnie) 2 komplety w wersji papierowej
7) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie pdf oraz edytowalnym
Kosztorys inwestorski {ela-kazdej-branzy-eddzielnie) wraz z zestawieniem catkowitych | 2 komplety w wersji papierowe;j
8) kosztow oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie pdf oraz edytowalnym
kompletna dokumentacja w postaci elektronicznej na nosniku CD, DVD lub pendrive - 1 komplet
1 kpl. w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy
graficzne - dwg lub dgn, Word, Excel), tacznie z podktadami mapowymi, zawierajace
kompletng dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
9) projekt zagospodarowania terenu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt
zagospodarowania zielenig, projekty przebudowy/ zabezpieczenia istniejgcych sieci
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysy,
przedmiary i TER w formacie EXCEL).
Uwaga:
1. mapy w dokumentacji projektowej musza mie¢ zachowany obowigzujacy panstwowy uktad wspétrzednych.
2. Jednostka Projektowania jest zobowigzana dostosowac dokumentacje projektowg do potrzeb wszystkich
uzytkownikdéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, to jest sporzadzenia plikdw, w
formacie PDF, zgodnie z wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych 2.0. (WCAG 2.1) na poziomie aa.
1.4.2 Budowa linii kablowej wraz z posadowieniem konstrukcji wsporczej oraz montazem opraw LED.

Do zasilenia oswietlenia nalezy zastosowac kabel typu YAKXS 4 x 35 mm2. Kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowe;.

Parametry techniczne stupow oraz opraw muszg by¢ zgodne ze standardami zamawiajgcego — Zatgcznik nr 2 do PFU.
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1 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2 Opis wymagan zamawiajgcego

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie
kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na
budowe lub skutecznego zgtoszenia robot budowlanych. Zakres i tresé projektu jak rowniez wykonanie robét powinny by¢
oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére

sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zamodwienia w szczegdlnosci:

1) Projekt musi bazowaé na najnowszych, ale sprawdzonych w praktyce rozwigzaniach technicznych.

2) Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych sie o zasady poszanowania energii i ekologii.

3) Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione podejrzenie, ze mogg
w przysztosci powodowacé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie beda zaakceptowane.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie wyjsciowych materiatéw geodezyjnych i
geotechnicznych do celéw projektowych.

5) Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidlowe opracowanie projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do koricowego uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgtoszenia budowy.

6) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kornicowych zatozen projektowych, projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, rysunkdw powykonawczych oraz wszelkich innych koniecznych opracowan wymagajgcych formy
pisemne;j i graficznej zaréwno w formie papierowej jak i cyfrowej.

7) Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na etapie wykonania koncowych
zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla tych zatozen. Akceptacja upowaznia dopiero
Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

8) Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i oswiadczen do projektu oraz
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia (pozwolen) na wykonanie robét i uzytkowania wykonanych
obiektéw.

9) Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dotgczy wszelkie opracowania projektowe (min.
koncowe zatozenia do projektu, projekt budowlany, projekt wykonawczy, inwentaryzacje powykonawczg) i
opracowania towarzyszgce wersji papierowej i w formie cyfrowej (na nosniku DVD-R lub CD-R). Ponadto
Wykonawca przygotuje takg ilos¢ egzemplarzy dokumentac;ji i takim zakresie, ktére zaspokojg jego potrzeby wtasne
i prawidtowe prowadzenie budowy.

10) Przed uzyciem materiatéw i urzgdzen do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ztozy u inspektora nadzoru
inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajgc jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty swiadczgce
o jakosci danego materiatu badz urzadzenia, a nawet jego konkretnej partii; zatwierdzony przez branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu
lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub urzgdzenia bez zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
moze skutkowaé obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu lub urzgdzenia z winy Wykonawcy i na jego
koszt, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru inwestorskiego.

11) Wykonawca przygotuje dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zgodnie z obowigzujacymi
w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego, ktére zostang przekazane
Wykonawcy po zawarciu umowy; sposéb podziatu wytworzonego majgtku na Srodki trwate oraz ich wartosé

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym; przygotowane dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych musza
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uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce we wtasnym zakresie inspekcji przysztych terenéw budowy i ich otoczenia
(wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,

jakie mogg okazac sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwiaty dtugoletnia eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Obiekty powinny charakteryzowac sie
wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscia na dziatanie obcigzen, ktdrym moga zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz

posiadac estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowac z otaczajagcym zagospodarowaniem terenu.
Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

1) bezpieczenstwo konstrukgcji,

2) bezpieczenstwo uzytkowania,

3) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska i ochrony ppoz., Wszystkie zastosowane
materiaty muszg posiadaé atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa dopuszczajagce do stosowania w

budownictwie.

Podczas projektowania przedmiotowe;j linii kablowej oraz konstrukcji stupowych nalezy dazy¢ do zminimalizowania
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W przypadku braku mozliwosci ich unikniecia nalezy przewidzie¢ przebudowe
kolidujacego uzbrojenia zgodnie z warunkami i pod nadzorem jego wtascicieli i administratoréw. W przypadku koniecznosci
wycinki drzew i krzewdéw Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska niezbedne pozwolenia i wykona wymagane nasadzenia
zastepcze. Po wybudowaniu oswietlenia, stupy powinny by¢ przez Wykonawce oznakowane zgodnie z wytycznymi

uzyskanymi od Zamawiajacego.
2.1 Wskazniki ekonomiczne zamdwienia
Projektowana trwatos¢ poszczegdlnych elementéow przedmiotu zamowienia powinna by¢ nastepujaca:

1) elementy konstrukcyjne oraz obiekty inzynierskie: 50 lat
2) sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i przewody: 50 lat

3) urzadzenia technologiczne: 20 lat

Rozwigzania projektowe powinny uwzgledniaé¢ uzyskanie wskazanej trwatosci nawet w najbardziej niekorzystnych

warunkach, jakie wystgpi¢ mogg zaréwno w trakcie realizacji jak rowniez w okresie eksploatacji sieci, obiektdw i urzadzen.
2.2 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z tytutu
rekojmi w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i przepisach Prawa budowlanego. Okres rekojmi wynosi

60 miesiecy.
2.3 Forma Dokumentac;ji Projektowej do opracowania przez Wykonawce

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).
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Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia informacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz stawkach

opfat za zajecie pasa drogowego,

1. Nalezy przygotowac nastepujgce opracowania projektowe:
1) projekt budowlany o stopniu szczegétowosci pozwalajgcym na uzgodnienie z Zamawiajgcym proponowanych
rozwigzan oraz na uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia budowy,

2) projekty wykonawcze o stopniu szczegétowosci umozliwiajgcym wykonanie projektowanych obiektow, a w

szczegblnosci zawierajace plany sytuacyjne, profile poszczegdinych odcinkdéw sieci, szczegdty wykonania
pozostatych urzadzen na sieci obliczenia fotometryczne,

3) projekt zagospodarowania terenu - na ktérym naniesione beda wszystkie niezbedne elementy infrastruktury

drogowe;j takie jak: jezdnia, chodnik, zielence, wjazdy, dojscia do budynkdw itp., istniejace i projektowane sieci
uzbrojenia terenu, drzewa i krzewy przewidziane do wycinki oraz projektowane nasadzenia zastepcze.

4) Projekt przebudowy/zabezpieczenia _istniejgcych sieci iurzadzen uzbrojenia terenu (wedtug wywiaddw

branzowych), a kolidujgcych z budowanym oswietleniem ulicznym,

5) dokumentacje kosztorysowg — przedmiar, kosztorys inwestorski, TER

6) dokumentacje powykonawczg — zawierajgcg w szczegdlnosci inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektow

oraz zestawienie zmian nieistotnych w stosunku do projektu budowlanego,

7) dokumentacje odbiorowa, zawierajacg dokumenty wymagane wg Ustawy Prawo Budowlane do dopuszczenia

obiektow do uzytkowania.

Dokumentacja powykonawcza w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w mys| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 148), musi obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty

jakosciowe. Zamawiajgcy wymaga, by dokumentacja powykonawcza zawierata m.in.:
1) dokumenty budowy, tj.:

a) powykonawczy operat geodezyjny,
b) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robét,

c) protokoty z utylizacji odpaddw,

2) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach

wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika robét elektrycznych),
3) dziennik prowadzenia robdt, instrukcje techniczne,

4) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujagcym ww. dokumenty do
okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poswiadczone za zgodnos$¢ z

oryginatem przez Kierownika robét elektrycznych),

5) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchdw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych - koszty zwigzane z tymi

czynnosciami obcigzajg Wykonawce,
6) dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zaakceptowane przez Zamawiajacego,
7) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2),

8) oswiadczenie Kierownika robot elektrycznych, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
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projektowg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego

stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych,

9) oswiadczenie Kierownika robot elektrycznych, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie z

wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

10) zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych dla
wszystkich zastosowanych materiatéow i urzadzenn wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia
wymagania dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji (zatacznikami do kart
majg byc¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wyrobu), oraz ze spisem tych kart przyporzagdkowujgcym
karty do okreslonych wyrobéw budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych majg by¢ podpisane

odpowiednio przez Kierownika robot branzy elektryczne;j.

2. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
1) opis techniczny,
2) czesc rysunkowa,
3) czes¢ obliczeniows,
4) czesc kosztorysowa,

5) zestawienie materiatéw wraz z kartami katalogowymi i certyfikatami.

3. Opis techniczny powinien obejmowac:
1) charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu,
2) bilans mocy elektrycznej,
3) charakterystyke odbiornikow energii elektrycznej,
4) uktad zasilania obiektu — podanie uktadu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z uwzglednieniem
wymogow dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych,
5) specyfikacje typdéw opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy, Zrodet Swiatta oraz sposéb sterowania

oswietleniem,

W zakresie ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy opisa¢ zastosowany system ochrony, sposdb
wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace koniecznosci wykonania pomiarow skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji.

4. Czesé rysunkowa:
W czesci graficznej nalezy umiescic:

1) plan sytuacyjny,

2) schematy ideowe zasilania instalacji, punktéw rozdziatu energii i sterowania instalacjg.

5. Cze$¢ obliczeniowa:
Czes¢ obliczeniowa powinna zawierac:

1) bilans mocy,

2)  wyniki doboru typu oraz przekrojow zyt przewodoéw i kabli zasilajacych oprawy oswietleniowe i ztagcze pomiarowe,
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3) dobrane typy zabezpieczen,

4) niezbedne obliczenia stuzgce do oceny skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony.

W zestawieniu nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, kable i urzadzenia w zakresie

iloSciowym oraz w zakresie dotyczgcym parametréw technicznych.
2.4 Materiaty wykorzystywane do realizacji zamdwienia
24.1 Obwody oswietleniowe

Projektowany obwdd oswietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x35mm2. Stosowac kable o izolacji z polietylenu
usieciowanego, umozliwiajace ich uktadanie w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania. Wzdtuz
projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Kabel zasili¢ z istniejacej infrastruktury oswietleniowej. Kable
oswietleniowe w ziemi uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowe;j gietkiej
@®75. Na utozony kabel nasypac 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetnic¢
gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowac w czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w
ztaczu). W przypadku skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel uktadaé¢ w rurach ochronnych. Przejécia pod drogami kabla
energetycznego wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem w rurze ostonowej sztywnej. Przecisk wykona¢
na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 0,9 m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia, a takze
zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od zarzadcy terenu. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebrag, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu eksploatacyjnego zgodnego ze sztuka budowlang oraz z obowigzujacymi warunkami
technicznymi, a takze zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od zarzadcy terenu. Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego
odbioru kabla przed zasypaniem. Montaz izolowanego ztacza bezpiecznikowego z przewodem YDY 3x2,5mm2 W miejscach

kolizji z istniejgcymi sieciami kable nalezy stosowac ostony rurowe DVK110 a pod drogami ostania¢ rurami SRS110.

2.4.2 Stupy

1) Stupy montowane na fundamentach prefabrykowanych, odpowiednio dostosowanych do typu stupa. W przypadku
braku mozliwosci technicznych posadowienia stupéw oswietleniowych na fundamentach, dopuszcza sie po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym zastosowanie tzw. stupow wkopywanych, bez fundamentow.

2) Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia niskich kosztow eksploatacji dla przysztego wtasciciela urzadzen, tj. Gminy
Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzig¢ pod uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie
Miasta Gliwice: stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w
kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, dodatkowo do wysokosci 2 m od podstawy malowane
farbg anty graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5 m malowane warstwa polimeryzacyjng odporng na sél i mocz.

3) Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

4} Stupy powinny zachowywac zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) lub réwnowazna. =

5) Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli
pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu ztgczek typu I1ZK.

6) Stupy muszg by¢é wyposazenie we wneke z dostateczng ilo$cig miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen.

7)  Wneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.

8) Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

9) Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy.
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10)

11)

12)

13)
14)

2.4.3

Grubos¢ scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powtoke cynkowania wykonaé zgodnie z
norma EN ISO 1461 lub rownowazna.

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwa producenta
oraz tabliczka ostrzegawcza o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami oraz uktadem potaczen.
Wysokos¢, ksztatt i stylistyka stupdw powinna nawigzywac do pozostatych parkowych stupéw na Placu Krakowskim.
6 stupow, ktdre znajduja sie najblizej ul. Wroctawskiej powinny by¢ fabrycznie wyposazone w gniazdo przeznaczone

do zasilania ozddb/iluminacji $wigtecznych.

Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia dobrano oprawy ze zrédtem swiatta LED o parametrach technicznych:

1)

2)

3)

9)

10)
11)
12)

13)

Temperatura barwowa opraw powinna by¢ dobrana zgodnie z wytycznymi Masterplanu o$wietlenia : drogi gtéwne
powinny posiadac chtodniejszg barwe Swiatta niz drogi podrzedne, skwery i place. Z dotgczonych kart wymagan dla
ul. Wroctawskiej, tuzyckiej i Akademickiej stanowigcych zatgcznik nr 1 do PFU wynika, ze temperatura barwowa na
tych ulicach wynosi 4000-4200[K]. Zatem przyjecie temperatury opraw dla oswietlenia parkowego na Placu
Krakowskim na poziomie 3000-3200 [K]. jest zgodne z koncepcjg Masterplanu oswietlenia dla Gliwic. Moc opraw
nalezy dobra¢ w zaleznosci od miejsca posadowienia stupa oswietleniowego zgodnie z obowigzujgcymi normami
jednak nie wyzsza niz 50W .

Stylistyka i ksztatt opraw muszg nawigzywac forma i wyglagdem do zabudowy w tym rejonie oraz do opraw z diodami
LED stosowanych na terenie Gliwic, tj. na ul. Akademickiej, tuzyckiej a takze do oswietlenia typu parkowego na
taczniku pomiedzy ul. Chopina i Gérnych Watéw, na deptaku miejskim przy ul. Andromedy, na ul. Szmaragdowej..
Wszystkie stosowane elementy urzgdzen oswietleniowych muszg by¢é zgodne z warunkami technicznymi dla
budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice stanowigcymi PFU.
Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej w karcie wymagan zgodnie z tabelg
atrybutow.

Trwatosc¢ zrodet LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia swietlnego w tym okresie nie moze by¢ mniejsza
niz 80% strumienia poczatkowego.

Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos fi>=0,93 - oprawa musi posiadac
zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10KV.

Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

Nominalny strumien $wietlny, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢
potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.
Obudowa (korpus) oprawy powinna byé wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo
kolor z palety RAL 9006 lub AKZO 150.

Oprawa musi posiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory optycznej jak i komory osprzetu.
Zrédto éwiatta musi byé zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min. IK 08.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci.

Konstrukcja oprawy musi umozliwiaé¢ tatwg modutowg wymiane LED oraz bez narzedziowa wymiane uktaddéw
zasilajacych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia specjalistycznych narzedzi.

Oprawy muszg posiadac zasilacz zrodta swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia swietlnego w czasie -

zasilacz musi posiadacd interfejs 0- 10V lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia.
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14) Sprawnos$¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy pradzie zasilajgcym max 350 mA.

15) Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywac sie w sposéb ptynny (mozliwos¢ zdefiniowania czasu
przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia Swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie, a nie przez
odtgczanie zasilania od poszczegdlnych modutéw LED w jednej oprawie. W rejonie skrzyzowan i chodnikdw nalezy
zastosowac oprawy bez redukcji mocy w pozostatych lokalizacjach nalezy zastosowac oprawy z autonomiczna
redukcjag mocy ustawiong fabrycznie od godziny 24:00 - 04:00 Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspétpracy ze
sterownikami zlokalizowanym w szafie.

16) Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowaé mozliwosé zastosowania opraw w danym projekcie
modernizacji oswietlenia muszg by¢é umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogélnodostepnych
programach stworzonych do tego celu.

17) Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiada¢ stosowne deklaracje.

18) Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje na terenie UE
Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm europejskich.

19) Producent oprawy powinien zapewni¢ pisemng petng gwarancje fabryczng na cata oprawe na min. 10 lat.

20) Na poszczegoélnych ciggach oswietleniowych nalezy nawigzad sie ksztattem oprawy do juz istniejacego oswietlenia

w technologii LED

2.4.4 Wysiegniki

Ze wzgledu na parkowy charakter projektowanego oswietlenia, Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania
wysiegnikow. Jednakze, jezeli w trakcie projektowania nastgpi zmiana koncepcji projektowanego oswietlenia i zajdzie
konieczno$¢ zastosowania wysiegnikow, to nalezy je zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi

stanowigcymi zatacznik nr 2 do PFU..

1] WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3 Warunki wykonania i odbioru robdt: wymagania ogdlne
31 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

311 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-00 dotyczg wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: PRZEBUDOWA OSWIETLENIA NA PLACU KRAKOWSKIM GLIWICACH W SYSTEMIE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

3.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

roboét objetych inwestycjg wskazang w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych pozostatymi

warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej

wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:

Kod WWIiORB Nazwa WWIiORB
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WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektéw, tras

WWIiORB - 02 Rozbidrka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
WWIiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 04 Wykonanie sytemu oswietleniowego.

WWIiORB - 05 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

WWIiORB - 06 Odtworzenie nawierzchni zielonych

3.1.3 Przedmiot i zakres robét objetych WWiORB

Zakres prac do wykonania w szczegélnosci obejmuje:

6)

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamdwienia;

ubezpieczenie budowy i projektow;

sporzgdzenie harmonogramu catosci robdt objetych inwestycjg, ktdrego wydzielong czescig bedzie szczegdtowy
harmonogram realizacji prac projektowych; sporzadzenie graficznej, korncowej wersji ,roboczej" zaprojektowanych
tras sieci i lokalizacji obiektow na mapach w skali 1:500, przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
uzyskanie takiej akceptacji z jego strony; wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych; wykonanie map do
celéw projektowych; uzyskanie wyryséw i wypisdw z rejestru gruntdw; wykonanie inwentaryzacji istniejgcej sieci w
zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego; uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
warunkow zasilania dla projektowanego oswietlenia, w przypadku zasilania z istniejgcych obwoddéw warunki wyda
zamawiajacy;

sporzadzenie koncowego wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) umowy cywilnoprawnej dotyczacej
wyrazenia zgody na wejscie w teren dla dziatek prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgéd w tym
zakresie;

sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego, jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego
wynikajacych z przepisow: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzjg o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia"; sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do wykonanych
opracowan projektowych z akceptacjg Zamawiajacego; ewentualne dokonanie zgtoszenia wtasciwemu organowi
tej czesci robdt, dla ktérej nie jest wymagane uzyskania ,Decyzji o pozwoleniu na budowe" lecz jej zgtoszenie;
sporzadzenie projektéw wykonawczych; zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;
sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia; zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie projektu tymczasowe] organizacji ruchu oraz wykonanie lub
zorganizowanie objazdow na czas prowadzenia robét, a takze poniesienie kosztow objazdéw sieci komunikacyjnej
z powodu prowadzonych roboét (jesli dotyczy); uiszczenie optat za zajecie pasa drogowego (jesli dotyczy);
zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placéw sktadowych; realizacje dostaw
urzadzen, tacznie z transportem na teren budowy; wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie
powyzszych projektow,

uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestoréow uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkdw itp.;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzgdzenie operatéw, wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;
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8) wywo0z, zagospodarowanie lub utylizacje odpaddéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbidrki nawierzchni drég itp.;

9) wykonanie instrukcji i oznakowan obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbioréw;

11) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i w formie elektronicznej na ptycie
DVD-R lub CD-R;

12) sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

13) zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

14) uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

15) przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie i przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu;

16) przekazanie wykonanej sieci oswietleniowej (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi
obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 148), wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie
wymagane;

17) swiadczenie ustug gwarancyjnych;

18) Zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia roboét projektowych lub inwestycyjnych, to
Wykonawca musi je uznaé za wtgczone zaréwno do zakresu umowy jak i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich

takich prac Wykonawca ujmie na wtasne ryzyko w cenie oferty.

3.14 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca
przyjmuje, ze s3 objete zakresem zamowienia i ujete w zatwierdzonej kwocie umowy. Prace te bedg okreslone przez
Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i
pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia. Przytgcza energetyczne, telefoniczne, gazowe,
doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza

budowy, placéw sktadowych, pomieszczern magazynowych i terenu budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie
koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéow sktadowych,
pomieszczen magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu

wody.

3.1.5 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreSlenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWiORB. Wymienione ponizej

okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

20



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sie¢ oswietleniowa - linia kablowa stupy oswietleniowe oprawy.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT) - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robdét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072.) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012
poz. 462)

Dziennik budowy - dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania roboét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb inwestycji.
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje , Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony
do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium - laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIiORB.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Mapa do celdéw projektowych - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a
takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa zaktualizowana przez
uprawnionego geodete wraz z klauzulg z osrodka.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, itp.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzagdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT.

Projekt budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i
forma sg zgodna z Rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 462)

Préby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWIiORB.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w Scianie budowli, itp.

Zamawiajacy - Inwestor/Inzynier/Inspektor, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub
firmy.

Ztaczka - element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sgsiadujacymi ze sobg koricami dwdch elementéw

wraz z ich uszczelnieniem.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposdb odpowiadajacy

wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 462) i uzyska dla niego

wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodno-prawne, decyzje o srodowiskowych

uwarunkowaniach i pozwolenie na budowe.
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsga2tkmrsgu2te

Dla robét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2020 poz. 148) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno- budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona

skutecznego zgtoszenia wtasciwemu organowi.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i zgtoszenia Wykonawca uzyska akceptacje

Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w zgtoszeniu.

Zamawiajgcy wymaga réwniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych i (opcjonalnie,
jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT) szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i umowy. Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzenie ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia

2012r. (Dz. U. 2012, poz. 462)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz
w formie cyfrowej (na nosniku CD-R). Dokumentacja projektowa winna by¢ dostosowana do potrzeb wszystkich
uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych, to jest sporzadzenia plikéw, o ktérych mowa w

pkt. VI ,,Formaiilo$¢ kompletow dokumentacji”, w formacie PDF, zgodnie z wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych

2.0. (WCAG 2.1) na poziomie aa.

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach zatwierdzonej kwoty

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:

1)  spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b)  bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e)  ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii

2)  spetnienie warunkdéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a)  mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
b)  warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
c)  ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
d)  ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
e) odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,
3) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
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4)

spetniajac warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy - Wykonawca robét

jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na budowe lub

skutecznego zgtoszenia, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy.

3.1.7

1.

Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyskaé wszystkie wymagane przepisami

zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajace wskazoéwki do realizacji inwestycji oraz

aby opisaty eksploatacje ukonczonych robét. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywac przegladéw dokumentow

Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania. Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do

uzytku, przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadaja sie miedzy innymi:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

wszelkie dodatkowe projekty, ktdrych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac projektowych
lub w trakcie roboét (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych w imieniu
Zamawiajacego,

raporty zawierajace wyniki testow i sprawdzen,

dokumentacja odbiorowa,

dokumentacja powykonawcza (facznie z dokumentacjg kosztowa, inwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi

oswiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkéw i uzgodnien),

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy, ktéry
Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajacego powinien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

a)  polecenie rozpoczecia robdt,

b)  protokoty przekazania terenu budowy, ewentualne umowy cywilno-prawne, swiadectwa odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.
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3.1.8

1.

1)

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i
oznaczone wedtug wskazarn Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca powinien dokonywac w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia roboét

Organizacja robot - roboty wykonywane bedg wedtug szczegdétowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robét na uzasadnione technicznie,
technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnosc¢ robdt z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym - Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na
podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacjg projektowg, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach przekazanych przez Zamawiajgcego, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Przyjmuje sie jako zasade, ktora bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét (np. ochrone znakow
geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robaét.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Inzynier - Zamawiajacy zamierza powotac Inzyniera, ktéry w jego imieniu bedzie petnit min. funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego", jak rowniez
zajmowat sie bedzie obstugg inwestycji. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU, nalezy kazdorazowo w przypadku
uzycia zwrotu ,Zamawiajgcy" mieé na uwadze, ze jest to rownowazne z ,,Inzynierem". Inzynier dysponowat bedzie
wtasnym biurem i stuzbami odpowiedzialnymi za nalezyte prowadzenie inwestycji na kazdym etapie jego realizacji.
Tablice informacyjne budowy - Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953) zobowigzany jest do oznakowania

miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.
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6) Tablice informacyjne i pamigtkowe UE - tablice informacyjne i pamigtkowe UE nie wchodzg w zakres przedmiotowej
inwestycji.

7) Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich - Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé i wykona¢ inwestycje w
sposob zapewniajacy ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

8) Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane bedg roboty budowlane, od wtadajgcych
tymi nieruchomosciami.

9) Wykonawca, przy projektowaniu i zapewni zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkdéw, sieci uzbrojenia i
innych budowli, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami wtasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie
zachowania minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona - w uzgodnieniu
z wtasciwymi gestorami - odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

10) Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkéw, a takze wifasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie
prowadzonych robot. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajacego oraz wiasciwego gestora. Uszkodzenia bedg
usuwane na koszt Wykonawcy.

11) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

12) Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami wokét
wykopdw. Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone
w napis ,,O0sobom postronnym wstep wzbroniony", W miejscach przejs¢ dla pieszych Wykonawca zapewni mostki
przenosne z poreczami i deskami kraweznikowymi, a wykopy zabezpieczy tam deskami. W rejonach zabudowy
mieszkaniowej Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla mieszkancéw.

13) Wykonawca zapewni, ze roboty budowlane bedg prowadzone w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, wzdtuz ktérych prowadzone beda roboty budowlane,
nie bedzie dopuszczalne zamykanie obydwu paséw ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia do budynkéw
bedg mogty by¢ zamkniete na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robét przy zastosowaniu wszelkich

mozliwych utatwien polegajacych na uktadaniu tymczasowych pomostéw i okresowego przepuszczania ruchu.

2. Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy a w szczegdlnosci do:
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 25).
b) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 150).

¢) Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 150).

Ponadto Wykonawca bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajagcy w mozliwie najwiekszym stopniu ochrone i
zachowanie istniejgcego drzewostanu. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew

stanowigcych pomniki przyrody.
3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami.
4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewngatrz terenu budowy poprzez
utrzymywanie bezpiecznych warunkdw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie

budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkow i posesji w okresie realizacji inwestycji do momentu jej zakonczenia.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o
ochrone zdrowia pracownikéw oraz 0sob trzecich przestrzegac wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach
i normach branzowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z

prowadzenia robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

1) wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

2) sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

3) zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen z miejsca sktadowania do miejsca
montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

4) zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj.
przechodnidéw, wtascicieli poses;ji, itp. (stwarza to koniecznos¢ wtasciwego przygotowania terenu budowy m. in.
przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostkdéw
pozwalajacych na dojscie do budynkow i posesji),

5) zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéow prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt
sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy sporzadzi¢ instrukcje bhp i

instrukcje stanowiskowe.
5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
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6.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.

Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy

teren budowy.

7.1.
1)

D

N o »n
—_ = = = =

00

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:
Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym (przed przystgpieniem do robot) planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na okres realizacji robdt zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem
wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126).
Wykonanie objazdéw/przejazdow.
Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: zapory, swiatta i znaki
ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do
zabezpieczenia terenu budowy.
Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.
Przygotowanie terenu.
Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
Przebudowe urzadzen obcych.
Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych.

10) Zapewnienie przejazdéw i dojazdow.

11) Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, wynajmem

7.2.

Powyzsze
8.

W cz

pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych,

biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
Warunki dotyczace organizacji ruchu

asie wykonywania robét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i

bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne,

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét i wygody pracownikow,

28



zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia

terenu budowy w catym okresie realizacji inwestycji.
9. Ogrodzenie terenu budowy

Nalezy bezwzglednie zabezpieczyé (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowg projektowanej zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BiOZ.
10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw poprzez ustawienie ktadek dla pieszych nad wykopami. W
miare moznosci nalezy rowniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze prowadzenia robot
Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkancéw oraz pracownikdow pobliskich przedsiebiorstw

szczegoblnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.
11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robdt. Przed rozpoczeciem robét i okreslonych
czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowa. Z
chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktdrych teren przekazany zostat
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancédw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcédw terenu przekazanego czasowo pod

budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem zabezpieczenia wykopdw,
istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i opisze takze wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,

opiniujace oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i s3 uwzglednione w kwocie umowy.
12. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
robdt i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego

pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje
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do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robdét pod

nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone w ramach zamdwienia uzupetniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robét na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukornczenie robét w trybie zgodnym z postanowieniami

umowy.

13. Przekroczenie ciekdw i odprowadzenie wod z pompowania

W przypadku koniecznosci przekroczenia ciekdw i odprowadzenia wod z pompowania, Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem administratora o terminie rozpoczecia i zakorczenia prac zwigzanych z
przekroczeniem ciekow.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg operat
geodezyjny przejscia pod ciekami. W przypadku odprowadzenia wdd z odwodnienia wykopdéw do urzgdzen melioracyjnych
nalezy zastosowaé urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed
rozpoczeciem pompowania i uzyska¢ stosowne zezwolenia. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi uzgodnieniami nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w kwote umowy.

14. Woycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewéw. W
przypadku koniecznosci dokonania wycinki drzew i krzewdw oraz nasadzen zastepczych, przed przystapieniem do wycinki lub
przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny
inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje. Wszelkie
materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnosciag Zamawiajgcego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami
towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie
prace z zakresu utylizacji odpadéw powinny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen. W przypadku
zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni i
odtworzy teren. Wszelkie prace zwigzane z zielenig muszg by¢ uzgodnione i prowadzone pod nadzorem zarzadcy terenu —

MZUK w Gliwicach.
3.1.9 Informacje o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

1) organizacji robét budowlanych,

2) zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

3) ochrony srodowiska,

4) warunkow bezpieczenstwa pracy,

5) warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

6) zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,

7) zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie

budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:

1) roboty, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane,
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3.2

3.2.1

uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

odpowiedzialnos$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkdd osobowych i
rzeczowych wyrzgdzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych osobom trzecim;

odpowiedzialnos$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy;

ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot. Ubezpieczenie musi
obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie
to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych,

powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty i urzagdzenia),

ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (t.j. Dz. U. z

2020 poz. 215) i ktore posiadajq whasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowac:

1)

2)

3)

4)

5)

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczernstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji, dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych,

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
DT sporzadzone] przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie

wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11

sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem

budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
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urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzagdzenie Ministra Zdrowia

i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
3.2.2 Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robét.
3.2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.24 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3.2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli DP lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3.2.6 Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Zamawiajgcego

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla robét musza zostaé zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed
ich dostarczeniem. Zamawiajagcy moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajacego probki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich
prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa
itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych
w innych jezykach. Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez

urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz
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wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan

wynikajacych z tego umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
33 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w DT WWIiORB. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli WWIiORB przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.
3.4 Srodki transportu
3.4.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do

przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom inwestycji, na polecenie Zamawiajacego, bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
3.4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzin.

zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 110).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ dopuszczone przez

wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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3.5 Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
3.5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i

uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

3.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjna.
1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie.

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opierac na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy
wystgpi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych. Wytyczeniu w
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w

poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

1) gtéwne osie obiektdw naziemnych i podziemnych,

2) state punkty wysokosciowe - repery.

2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

1) geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

2) wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikdw do ksiegi obmiaréow i wnioskow
Wykonawcy,

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

4) wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementow
obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych

elementdow obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.
3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki

lub terenu.
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4, Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementdw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej

i elektroniczne;j.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

1) do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

2) kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

353 Zgodnosc robdt z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany ustawg - prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
3. Mozliwos¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego.

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.
5. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.
6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
7. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska.
8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

10. Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
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354 Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu projektow, catej

budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w umowie.
3.5.5 Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w osobnym miejscu i pozostawi¢ do

dyspozycji Zamawiajacego.

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak kostka granitowa, kostka bazaltowa, kraweznik granitowy, ptytki z grysu
ptukanego sg wtasnoscia Zamawiajgcego. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca materialy te odwiezie w miejsce

uzgodnione z Zamawiajacym.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z

wymaganiami ustawy o odpadach.
3.5.6 Woycinka zieleni

Jesli zajdzie taka potrzeba, przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na witasny koszt decyzje

zezwalajgcg na usuniecie drzew i krzewodw.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i
drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewdéw (wymagajacych pozwolenia), krzewodw

owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacjg

wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.
3.6 Kontrola jakosci
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robaét.

1) Jednostki miar - jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl).

2) Normy - podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest ustawa z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 148). oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 155).

3) Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakosé nie jest

nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym

z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

1) z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

2) z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

3) z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wtasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) rdznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych

w Polskiej Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

1) Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow

36


http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20021661360

2)

objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2004 r. nr 92 poz. 881).

Certyfikacje zgodnosci - na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Normg lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobatg Techniczng.

Deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci okresla ustawa z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2004 r. nr 92 poz. 881).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym w ustawie z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Tam, gdzie w WWiORB opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one

zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza

jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

A W N
= = = <

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Odbidér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiaréow nastgpi wedtug obowigzujgcych

norm, a w szczegdlnosci PN-1SO 3443-8:1994 lub rownowazne;j.

Normy przywotane:

1)

4)

5)

3.6.1

PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiaréw lub
réwnowazna.

PN-1SO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna lub rownowazna.

PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych lub réwnowazna.

PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji lub rownowazna.
PN-I1SO-7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.

Usytuowanie punktéw pomiarowych lub rGwnowazna.
Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do

badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza

watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce do

badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Zamawiajacego.
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3.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajacego.
3.7.1 Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby catos¢ wykonywanej sieci poddac inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopdw,

a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowi¢ bedzie jeden z elementéw odbioru robaét.
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci.

W przypadku oswietlenia ulicznego — inspekcja telewizyjna nie ma zastosowania. Zastgpiona zostanie serwisem

fotograficznym.
3.7.2 Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
3.7.3 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢

zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami WWIORB, na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z postanowieniami umowy. W takim przypadku catkowite koszty

powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
3.74 Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
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wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniajg wymogi WWIiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazdg partie
wyrobu dostarczong do roboét, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentow i

wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWIiORB to takie materiaty lub urzagdzenia zostang odrzucone.
3.7.5 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajacemu do czasowego
uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze

Zamawiajacy postanowi inacze;.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem, i wyda je

Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystgpienie do usuwania awarii w czasie nie

dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.
3.7.6 Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowig w szczegdlnosci:

1)  Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ, przedmiarem

robot.
2)  Dziennik budowy.
3)  Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4)  Ksigzka obmiardw.
5)  Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, swiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robot.
7)  Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.
8)  Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow.
9)  Dokumenty zapewnienia jakosci.
10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.
12) Szkice geodezyjne.
13) Protokoty przekazania robot.
14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci - dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan

kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda wymagane podczas odbioréw i préb koncowych robdt. Zamawiajgcy powinien
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miec¢ nieograniczony dostep do tych dokumentdw. Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie
poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg inwestycji bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposdb i oznaczone wedtug
wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywad w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane

do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organow.

3.8 Przedmiar i obmiar robét
Nie ma zastosowania.
3.9 Odbidr robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbiér nie
moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajgcego.

3.9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi korncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.
3.9.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Jakosc i
zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.
3.9.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robot lub obiektéw okreslonych WWiORB, ktdre
w miare postepu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru koricowego. Odbioru czesciowego robdt dokonuje Zamawiajacy

wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robdét.
3.94 Odbior koncowy

Odbidr koricowy przeprowadza sie po zakoriczeniu robdt. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie nastepnym. Odbioru koricowego robdét dokona komisja i Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy -
sporzgdzajgc protokot odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan i pomiardw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z DT i WWIORB. W toku odbioru koficowego robdt, komisja zapozna sie z
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realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych

robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢

wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIiORB z uwzglednieniem

toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robdt w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

WWIiORB (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z WWiORB.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z WWIiORB.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Protokoty z narad i ustalen.

Protokoty przekazania terenu.

Decyzje o pozwoleniu na budowe.

Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych.
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
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uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie

sprawdzi ich wykonanie.
3.9.5 Odbidr ostateczny

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego swiadectwa wykonania. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

1) dokumenty umowy,

2) protokoty odbioru koricowego obiektow i robét,

3) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektow (jezeli
byty zgtoszone),

4) dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad" oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
3.9.6 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kornicowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglgdow

ustali Zamawiajgcy w protokole odbioru koricowego.

3.10 Rozliczenie roboét - podstawa ptatnosci
Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej za element robdt w kosztorysie

ofertowym wedtug wtasnych szacunkéw oraz dokonaé podsumowania w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne nieprzewidziane
oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukonczeniem, uruchomienia konserwacjg catosci robdt zgodnie z umowa w tym

wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie inwestycji i powinna

obejmowac wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.

W wykazie cen/ kosztorysie ofertowym czesciowe ceny ryczattowe jak réwniez ceny wynikowe w poszczegdlnych

tabelach nalezy podawac w polskich ztotych z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Wykaz Cen/kosztorys ofertowy nalezy odczytywac tgcznie z innymi dokumentami umowy, wchodzgcymi w sktad

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdétowym opisem robot, jakie majg zosta¢ wykonane i

sposobem ich wykonania.
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Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowac sformutowania dotyczgce poszczegdinych pozycji w Wykazie

Cen/kosztorysie ofertowym lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca powinien mie¢ petng swiadomos¢, ze ceny ryczattowe,

ktére wprowadzit do Wykazu Cen/ kosztorysu ofertowego, dotyczg robot zakoriczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie protokotu

wystawionego przez Zamawiajacego.
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21)

22)

Dokumenty zwigzane

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 1483),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (t. j. Dz.
U.z2019r. poz. 1437 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 148).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
(Dz.U. 1995 nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. z 1993 nr 96 poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96
poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz.U. 2013 poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

42)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2002 nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkoéw i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143, poz. 1002)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1039).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 276)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.1999 nr 43 poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz.
735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U.
1977 nr 7 poz. 30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK
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zdnia 9.02.1979r.).

43) Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

44) Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

45) Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980
r.).

46) Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979
r.).

47) PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - - Zarejestrowane znaki

bezpieczenstwa lub réwnowazna.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg sie na przepisy, normy
miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisdw i norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem robdt objetych umowg i stosowania ich postanowienn na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,

zawartymi w WWIiORB.
4 Warunki wykonania i odbioru robét: wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych
4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
4.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-01 dotyczg wykonania i odbioru robot w zakresie
wytyczenia obiektéw, tras i punktdw wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.:

,PRZEBUDOWA OSWIETLENIA NA PLACU KRAKOWSKIM W GLIWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”
4.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robot objetych umowg wskazanych w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt polegajacych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektdw, tras i punktdw wysokosciowych ujetych w punkcie 4.1.3.
4.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach inwestycji objetej

umowa.
W zakres robét mapowych wchodza:

1. Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie objetym

inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna
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zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opisow topograficznych).

b) Protokét majgcy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten ma byé uzgodniony i
podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane
w punkcie powyzej.

c¢) Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie
objetym powyzszg inwestycja po jej zakonczeniu.

d) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e) Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢ uzgodniony i

podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
W zakres robét wytyczeniowych wchodza:

a) wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi obiektéw i tras,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami i

WWIiORB-00.
4.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robét oraz za zgodnos$é z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
4.2 Materiaty

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w

sgsiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci okoto
0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"

powinny miec¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.
4.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie

takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w

WWiORB.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

a) teodolity lub tachimetry,
b) niwelatory,

c) dalmierze,

d) tyczki,

e) taty,

f)  tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;j

doktadnosci pomiaru.
4.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB-00. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWiORB w terminie przewidzianym w umowie.
4.5 Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami i Wytycznymi GUGIK. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe

powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem

wynikow pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych

oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie

jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to Wykonawca zapewni ich odtworzenie na swéj koszt.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw

Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét

ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego

konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy. Jako repery robocze mozna
wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy

zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
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osiadanie. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢

wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowe] albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT. O$ obiektu lub trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyc¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w DT. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po

obu stronach osi, umieszczonych poza granica robaét.
Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
4.6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. Odbioér robdt zwigzanych z
odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

4.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
4.8 Odbidr robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00. Odbidr robdét zwigzanych z
wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT,
WWIiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
4.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

4.10 Dokumenty zwigzane
1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7)  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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5 Warunki wykonania i odbioru robét: rozbiérka obiektédw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-
02, KOD CPV 45111)
5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
5.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania rozbidrek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy
projektowanej sieci.
5.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robét objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmujg wymagania
szczegotowe dla robdt polegajacych na wykonaniu rozbiérek obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
ujetych w punkcie 5.1.3.
5.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu rozbidrek
obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
przedmiotowej inwestycji.

W zakres robot rozbidrkowych wchodza: rozbidrki elementéw ogrodzen, rurociggdw, przepustow, kanatow,
studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektéw zelbetowych i innych kolidujacych obiektow.
5.14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i

WWiORB-00.
5.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00. Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywane beda przy
zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie. W przypadkach szczegdlnych Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze
wyrazi¢ zgode na zmiane technologii robdt. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robét rozbiérkowych metodg
wybuchowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é z DT, WWIORB i poleceniami

Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
5.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.
53 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWIiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
WWIiORB. Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg mogag by¢ wykorzystane: koparki, spycharki, tadowarki, dzwigi
samojezdne, samochody ciezarowe, samochody asenizacyjne, samochody do czyszczenia ,WUKQ", zrywarki, mtoty
pneumatyczne, pity mechaniczne, agregaty pompowe, kontenery do gromadzenia odpaddw, drobne sprzety mechaniczne do

wykonywania robdt sposobem recznym, inny sprzet.
54 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00. Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi
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srodkami transportu do tego przystosowanymi. Transport odpaddw niebezpiecznych powinien odbywac sie specjalistycznymi
srodkami transportu lub w szczelnie zamknietych kontenerach. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie

robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWiORB w terminie przewidzianym w umowie.
5.5 Wykonanie robdét

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementdéw (rozbidrke), wydobycie
gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na srodki transportowe, wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpaddéw
zgodnie z DT i WWIORB. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w WWiORB
lub przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnosciag Wykonawcy powinien on przewiez¢ je
na wydzielone miejsce. Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z DT bedg wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim

gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Roboty rozbidrkowe mogg by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach wykonanych
specjalnie dla wykonania roboét rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robdt nalezy ze szczegdlng starannoscia

zadbac o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci zabronione jest:

a) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania,
b) prowadzenie rozbiérki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
c) prowadzenie robot rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie deszczu, opadow

$niegu oraz silnych wiatréw.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbieraé przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé¢ w
zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. Przed przystgpieniem do demontazu

linii energetycznych nalezy szczegélnie doktadnie sprawdzi¢, ze zostaty one wytaczone (nie znajduja sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadow, aby mozliwy
byt ich wywoz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpaddw) w celu zastosowania wtasciwego

sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.
5.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIORB-00. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,

chodnikdéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w DT lub przez Zamawiajgcego.
5.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.
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5.8 Odbidr robdt

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00. Odbiorowi podlega wykonanie
kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub robdt przewidzianych DT do rozbidrki. Odbidr jest potwierdzeniem

wykonania robdt zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
5.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
5.10 Dokumenty zwigzane

1. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony srodowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy szczegétowe).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

3. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy
i rozbiérki lub réwnowazna.

4. Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste -

Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-92/D-95017 lub réwnowazna.

© o N o u

PN-75/D-96000 lub réwnowazna.
10. PN-72/D-96002 lub réwnowazna.
11. BN-77/8931-12 lub réwnowazna.

6 Warunki wykonania i odbioru robdt: roboty ziemne i przygotowawcze
6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
6.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-03 dotyczg wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania robét ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,PRZEBUDOWA

OSWIETLENIA NA PLACU KRAKOWSKIM W GLIWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”
6.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

roboét objetych umowg wskazanych w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-03 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt polegajacych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektdw, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkcie 6.1.3.
6.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu robdt ziemnych

i przygotowawczych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.
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Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i przygotowawczych i obejmuja:

Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych).
Wykopy obiektowe.

Wykopy liniowe dla sieci oswietleniowej.

Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

Ukopy.

Wykopy jamiste.

Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbiérki lub przetozenia.
Zasypywanie wykopdw i dotow.

Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.

Formowanie nasypow.

Formowanie obsypki i podsypki.

Odwodnienie wykopdw.

Usuniecie osaddw z obiektow.

Profilowanie i umocnienie skarp.
Okreslenia podstawowe

Wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentdw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.
Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania zasypow,
zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu
recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo zageszczony.
Odktfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do 10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do = 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds, gdzie:

Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie

Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona wg wzoru:

U= d 60/d 10 gdzie:

d 60 - srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), d 10 - srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%

gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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6.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia wykopdéw dla

przyjetej technologii wykonania robaét.
6.2 Materiaty
6.2.1 Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.
6.2.2 Wymagania ogdlne dla materiatéw do budowy nasypdéw

Do wykonania nasypow nalezy stosowac wytgcznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte w BN- 72/8932-01.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w

hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Zamawiajacego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w DT. Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypdw okresli laboratorium Wykonawcy,

zgodnie z:

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub réwnowazna.

2) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu lub rownowazna.

3) PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
lub réwnowazna.

4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub réwnowazna.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:

1) wskaznik réznoziarnistosci > 5,
2) wskaznik piaskowy > 35,

3) wodoprzepuszczalno$é K > 8 m/dobe.
6.2.3 Materiaty stosowane do robét ziemnych
Do robot ziemnych majg zastosowanie:

1) Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopdow.

2) Grunty kategorii Il z ukopu - spetniajagce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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Wymagania i badania lub réwnowazna.
3) Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
a) PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna.
b) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy lub réwnowazna.
4) Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe - petne i azurowe.
5) Rury drenarskie karbowane z PVC.
6) Studnie perforowane z PVC 0 600mm.
7) Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

8) Faszyna.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczgcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01 lub

rownowazne;j.
6.3 Sprzet
6.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w

WWIORB. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw realizacji inwestycji

zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
6.3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

1) Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.).

2) Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

3) Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4) Sprzetu do wiercen.
6.3.3 Sprzet do robdt odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét odwadniajacych i zabezpieczajgcych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:
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1) Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999,
PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 lub réwnowaznych.

2) Pomp gtebinowych.

3) Pomp do wody zanieczyszczonej.

4) Igtofiltrow z agregatem pompowym.
6.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB-00. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWIiORB w terminie przewidzianym w umowie.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc srodkéw transportowych powinna

by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

1) Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
2) Samowytadowcze s$rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi odpowiednie

zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).
6.5 Wykonanie robdét
6.5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt

zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT i WWIiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DT, WWIiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
6.5.2 Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda
wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow
trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu roboét (niwelatory, teodolity,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe) gwarantujagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Przygotowanie terenu
robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami

oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

1) zabezpieczeniu lub usunieciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

2) zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,
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3) zabezpieczeniu kanatu przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,
4) usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowac w poblizu,
a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

5) zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdziniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw i budowli
zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w

dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastepujace:

1) Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
2) Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

3) Rzedne robét ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku do projektowanych.

4) Szerokos¢ wykopu: £ 10 cm.

5) Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

6) Maksymalne nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.
6.5.3 Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w DT Wykonawca
powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt

spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt

bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
6.5.4 Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.
6.5.5 Wykopy
1. Wykonanie wykopdw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o
migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystapieniem do robdt. Dla gruntdéw trudno spajanych, skalistych,
itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania wykopdéw zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywania robot. Pod stupy,

itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponad 1,0 m muszg by¢ wykonywane jako umocnione.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

2. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
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W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie
geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

c) zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jedli to

konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:

a) przerwac roboty,
b) zawiadomi¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze administracyjne,

c) zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpic za zgoda Zamawiajacego w
porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych wtadz i powinny byé one przeprowadzone wedtug

ustalonych z nimi wskazowek.
Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

a) Pochylenie skarp - nie wiecej niz o0 10 %.
b)  Spadki podtuzne dna wykopdéw liniowych dla rurociggéw i kanatéw: + 3cm.

c) Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.
6.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopow

1. Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

a) Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torféw, namutéw
organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle
umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

b) Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

2. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia
powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.
Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.
Dla unikniecia przestojéw odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczania i
kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt.
Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu. Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy

przestrzegac nastepujacych warunkdow:

1) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne
blizej skarp,
2) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub poslizg,

3) w sasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji
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nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmyc.

3. Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac wilgotnos¢

naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie, aby:

1) dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ Wn byta w granicach Wopt. + 2%,
2) dla pospotek, zwirdw i rumoszu gliniastego wilgotno$é Wn ~ 0,7 Wopt, przy czym gdrna granica wilgotnosci zalezy

od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy
przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé w

warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzyé. Zageszczanie gruntu o

wilgotnosci naturalnej wykraczajacej poza podane wyzej granice mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:

1) zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktdry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,
2) gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy, a wyniki

zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw i zasypywania wykopow nie powinny zawierac bryt i kamieni o wielkosci
wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej. Jako$¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia Id lub

wskaznikiem zageszczenia Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopdéw (dotdw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami,
czesciami roslinnymi itp.), grunty, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez

do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty:

1) zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
2) zawartosci frakgji ilastych powyzej 30%,

3) spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakoriczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej
powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkéw
atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgleddw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong,

warstwe gruntu nalezy zabezpieczyc.

Podczas opaddw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane, a powierzchnie
warstwy nalezy uwatowad walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna
tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntow spoistych
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta. Nasypy z gruntéw sypkich

mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszczenia.
4. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw. Wyniki tych badan nalezy przekazywac w okreslonym

trybie Zamawiajagcemu. W umowie z dostawcg (producentem) nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb postepowania w
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przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWIiORB. Pochodzenie materiatu i jego jakosc

powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajacego.
5.  Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypéw

Szerokosc¢ korony nie powinna réznié sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony nie powinna
mie¢ widocznych zataman. Pochylenie skarp i nasypdéw nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm. Szerokosc i gtebokos$¢ rowdw nie powinna réznic sie od

projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowdéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.
6. Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 lub réwnowaznej Oznaczanie wskaznika

zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosié:

a) dla ciggdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzagdcdéw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Id =1,00),
b) dla nasypéw, zasypanych wykopdw i dotéw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Id >0,88) w nizej lezacych

warstwach Is >0,92 (Id >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosic nie

mniej niz Is >0,92 (Id >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie
jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢

laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu lub réwnowazne;j.

6.5.7  Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001 lub réwnowaznej.
6.5.8 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgca

infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé na okres wykonywania robot poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpdr. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania

zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt ziemnych

Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze

istniejacej (rure ostonowa dwudzielng tgczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
6.5.9 Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadac sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym terenie

i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonac¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢

gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungc, teren wyréwnacé i odtworzy¢ do stanu
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pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementdéw.

6.5.10 Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonac zgodnie z DT, WWiORB lub poleceniami Zamawiajacego.

Standardowo umocnienia dna i skarp kanatéow otwartych nalezy wykonywac za pomoca zelbetowych ptyt azurowych

(wielootworowych) przedtuzajac umocnienia faszyng i obktadajac skarpy darning. Wysokos$¢ ptotka z faszyny winna wynosié¢

minimum 30 cm.

6.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.6.1 Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:

a) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

b) wyznaczenie nasypdw i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz

w miejscach budzacych watpliwosci.

6.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach.

6.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu

1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

1)

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych robot
ziemnych z DT, WWIiORB.

Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenie zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w
projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenie czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

Badanie dostaw materiatéw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak rowniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 300 m3.

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypéw i jeden raz na
kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12 lub réwnowaznej.
Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzaé na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

Biezgca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikoéw badann laboratoryjnych
Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajgcy, na koszt Wykonawcy, wykona badania

sprawdzajace.
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2. Kontrola jakosci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich
dostaw. Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien zaproponowa¢ zamiennego wykonawce badan. Jesli Zamawiajacy uzna
to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania

materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie
nalezy wbudowywac¢, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne. Dalsze postepowanie w

zaleznosci od wynikow badan nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania oraz minimalna ich czestotliwo$é powinna obejmowac: badanie

uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntow,
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikbw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do
wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z

wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetniaé beda warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.
6.6.4 Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z DT w zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubosci zdjetej warstwy humusu,
c¢) prawidtowosci pryzmowania humusu. Kontroli podlega réwniez zgodnos¢ wykonania robdét z norma PN-B-

06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub rownowazne;j.
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6.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
6.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWiORB-00. Odbiodr jest potwierdzeniem

wykonania robdt zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
6.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

6.10 Dokumenty zwigzane

1) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego lub réwnowazna.

2) PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej lub réwnowazna.

3) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu lub réwnowazna.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub réwnowazna.

5) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy lub réwnowazna

6) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania lub rownowazna.

7) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu lub réwnowazna.

8) PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar lub réwnowazna

9) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub rownowazna.

10) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub réwnowazna.

11) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne lub réwnowazna. PN-EN
10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy lub rownowazna.

12) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy lub
réwnowazna.

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz. 1263.)

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
7 Warunki wykonania i odbioru robdét: odtworzenie nawierzchni
7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
7.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-08 dotyczg wykonania i odbioru robdt w zakresie
odtworzenia nawierzchni utwardzonej, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja oswietlenia

parkowego wokot Placu Krakowskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”
7.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
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robét objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmujg wymagania

szczegbétowe dla odtworzenia nawierzchni utwardzone;.
7.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza prowadzenia robét drogowych, ktore beda wykonywane dla

obiektow ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestyc;ji.
7.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
roboét oraz za zgodnosé z DT i WWIORB. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

Zamawiajacego.

7.2 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

7.2.1 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszych WWiORB sa:

1) tluczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63", spetniajgcej wymagania PN-EN
13043:2004 lub réwnowaznej,
2) piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 lub réwnowaznej i spetniajgce nastepujgce
wymagania:
a) zawartos$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
b) zawartos¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
c) zawartosc¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,
d) wskaznik piaskowy od 20 A 50 (WP),
3) chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 629 MPa, zgodny z PN-EN
206:2014-04 lub réwnowaznej
4) elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa
wytrzymatosci ,50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM,
nasigkliwosc ponizej 5% wedtug wykazu:
a) kostka brukowa grubosci 8 cm,
b) kostka brukowa grubosci 6 cm,
c) kostka bazaltowa grubosci 5 cm,
d) kostka granitowa grubosci 10 cm
e) ptytkiz grysu ptukanego 50x50 i 35x35 cm
f)  kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
g) kraweznik granitowy szer. 25 cm
h) obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
i)  beton cementowy - mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206:2014-04 lub rownowaznej,
j)  beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy, zgodnie z
PN-S-96025:2000 lub réwnowazne;j ,
k) beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-5-96025:2000

lub réwnowazng,
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Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z DT i WWIiORB. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
wyrobdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

wyrobdéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
7.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

7.3.1 Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet: réwniarki samobiezne, koparki samobiezne, walce wibracyjne, samojezdne, zageszczarki ptytowe, lekkie,
wytwadrnie, mieszarki stacjonarne, walce stalowe wibracyjne, zageszczarki ptytowe, walce wibracyjne (matogabarytowe),
ubijaki mechaniczne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami

WWiORB.
7.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w WWIiORB-00. Do transportu nalezy stosowaé nastepujace,

sprawne technicznie $rodki transportu:

1) samochody samowytadowcze, ciezarowe,

2) samochody skrzyniowe, ciezarowe,

3) samochody dostawcze,

4) samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i

wiaséciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WWiORB.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem

formalnym jak i bezpieczenstwa.
7.5 Wykonanie robdét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie
procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji

udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace towarzyszgce: prace
geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw
istniejagcych z DT, zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu, zabezpieczenie
obiektéw chronionych prawem, przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych, wykonanie niezbednych
drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng itp. oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie
na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego. Wykonawca przed przystgpieniem do robét na
danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robét, z

adresem obiektu i krotkim opisem stanu technicznego ze szczegdinym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.
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7.5.1 Szczegotowe warunki wykonania robot

Roboty rozbidrkowe. Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco,
Wywoz3c na zaproponowane przez Wykonawce sktadowisko. Roboty nalezy wykonywacé w sposéb gwarantujgcy najwiekszy
odzysk materiatow kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania. Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowaé
istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidéw (gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki). Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i za stabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne). Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne

do szczegdtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.
Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujacych prac:

1) zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,
2) wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

3)  wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza po zakoriczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i

bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany i
samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i
rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do
wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek Srednio lub
gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004 lub rownowaznej. Uzyty piasek nie moze zawierac¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie
nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaskg, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezgcej o
10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie
powinna przekracza¢ £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej

niz 2 cm.

Kostki i ptyty nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujgc uprzednio uzgodniony
wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktadaé¢ mozliwie S$cisle
przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin, jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujac

odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetnic¢
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zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robét nawierzchniowych powinna dysponowac sitg
odsrodkowg 16720 kW, powierzchnie robocza 0,35”0,50 m2 i czestotliwoscig 752100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢

wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie z wymaganiem wtasciwej Aprobaty
Technicznej. Po zakoriczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami DT
pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkdéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace

odchylenia:

a) odwymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
b) odwymaganejosi+1cm,

c¢) odwymaganej geometrii w rzucie poziomym =5 cm.

Na ogét dobre rozwigzanie kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane powierzchniowe
utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z

nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzgdzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w

BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku
1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji

wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej warstwe wyrdwnawczg. Elementy nalezy uktadac w projektowanej
osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania faw
fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktadaé mozliwie Scisle, stosujgc
wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25430 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikdw i
obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza:

+1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98.
Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza + 1 cm przy szerokosci
chodnika powyzej 3 m wynoszg + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Podsypka powinna
by¢ wykonana ze srednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5
cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych $ladéw poruszajgcego sie urzadzenia

zageszczajgcego. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie do 2 cm powyzej
goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete
nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty
chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-

piaskowa. Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu tréjkatéow lub
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trapezéw wykonanych z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowac nalezy do
szerokosci chodnika i promieni tuku. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubosé. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé drobny ostry
piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003 lub rownowaznej. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do

uzytku bezposrednio po wykonaniu.

7.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.
7.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan. Badania kontrolne obejmujg caty

proces budowy.
7.6.2 Badania jakosci w czasie robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm i aprobat

technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

1. Profilowanie i zageszczanie podtoza - w czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagarn jakosci.

2. Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m2. Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa). Nierdwnosci profilowanego i
zageszczonego podtoza nalezy mierzyc tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc
tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

3. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo
we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w Srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z
tolerancjg +0,5%.

4. Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm.
7.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
7.8 Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00. Odbiodr jest potwierdzeniem

wykonania robdt zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
7.9 Rozliczenie robdt - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.
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17.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Dokumenty zwigzane

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogowym lub
réwnowazna.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalern stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania lub réwnowazna.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub réwnowazna.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona. Wymagania i badania lub rownowazna.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego lub réwnowazna.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég lub réwnowazna.

PN-EN 206:2014-04 Beton czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ lub rownowazna.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu lub réwnowazna.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu lub réwnowazna.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku lub réwnowazna.

PN-86/B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe jednostki miar lub rownowazna.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego lub réwnowazna.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne lub réwnowazna.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw lub réwnowazna.

ZUAT-15/1V.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno- betonowych lub réwnowazna.
PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego lub réwnowazna.
PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze lub réwnowazna.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne lub réwnowazna.
PN-57/5-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne lub réwnowazna.
PN-75/5-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego lub réwnowazna.

PN-EN 206:2014-04 Beton czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ lub rownowazna.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw lub réwnowazna.

PN-B-12096:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i metody
badar lub réwnowazina.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow z 1979 i 1982
roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
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IV. CZESC INFORMACYJINA

8. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamierzenie budowalne jest zgodne z:

1) Postanowienia zawarte w MPZP pozwalajg na realizacje przedmiotowe] inwestycji na wskazanych dziatkach.
2) Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami nr 1608, 1602/2 obreb Stare Miasto, na

podstawie prawa witasnosci — wtasciciel Gmina Gliwice.
9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
1) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.
2) Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy s3 normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz

przywotane normy lub przepisy.

Rdéznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w

dokumentach.

9.1. Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zamowienia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2020 r., poz. 148).

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293).
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U.2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.).

4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1121).

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 150 z pdézn. zm.)

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276)

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215).

8) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 155).

9) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 150).
10) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288).

11) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z pézn. zm.)

12) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)
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9.2. Podstawowe rozporzadzenia dotyczace przedmiotu zamodwienia

9.3.

1)

10)

11)

12)

13)

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. 2016. poz. 2022).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r.
nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem
zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)
Podstawowe normy dotyczace przedmiotu zamodwienia

1) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

2) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa lub
réwnowazna.

4) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pragdéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania
lub réwnowazna.

5) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego lub réwnowazna.
Czes¢ 0: Obliczenia pradow. f)

6) PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
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przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych lub réwnowazna.
7)  ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok
8) Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce
9) PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) lub rownowazna.
10) PN-EN 12767 dotyczaca tzw. , bezpieczenstwa biernego” lub rownowazna.
11) ENISO 1461 lub réwnowazna

12) PN-EN 13201 dotyczacy parametrow oswietleniowych lub rownowazna
10 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
10.1 Kopie mapy

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi mapami do celéw projektowych dla terenéw, na ktérych bedzie realizowana
inwestycja. Wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych oraz sporzgdzenie i aktualizacja map do celdéw projektowych,

w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zamdwienia.
10.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Nie dotyczy

10.3 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

10.4 Dane dotyczgce zanieczyszczenia atmosfery

Z uwagi na specyfike zamdwienia nie okresla sie danych dotyczacych zanieczyszczenia atmosfery. Planowana

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosfere.
10.5 Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn.zm.)
realizacja planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko, jest dopuszczalna wytgcznie po
uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenia oceny

oddziatywania na Srodowisko z uwagi na to, ze zawarte w nim zadania nie sg powigzane technologicznie, a poszczegdlne

odcinki sieci realizowane bedg w pasach drogowych lub nie przekraczajg progéw okreslonych w Rozporzadzeniu Rady

Ministrow z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
10.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Z uwagi na specyfike zamdwienia pomiary ruchu drogowego i hatasu nie majg zastosowania. Zakres przedmiotu
zamowienia obejmuje natomiast okreslenie innych ucigzliwosci, jakie bedg konieczne dla uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie wykonanych obiektow.
10.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajacy posiada inwentaryzacje istniejgcej miejskiej sieci oswietleniowej, ktorg jest w stanie udostepnic¢ na

whniosek wykonawcy.
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10.8 Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowymi nieruchomosciami na cele

budowlane dla dziatek, ktore sg w jego wiasnosci.

11 Zataczniki
Zatacznik nr 1- Karty z Masterplanu o$wietlenia
Zatgcznik nr 2 — Warunki techniczne dla budowy oswietlenia

Zatgcznik nr 3 — szkic sytuacyjny
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