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I CZESC OPISOWA
1 Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Zadanie polega na przebudowie oswietlenia Placu Krakowskiego, zlokalizowanym na dziatce gminnej nr 260, obreb
Politechnika, zgodnie z mapka stanowigcy Zatacznik nr 3 do PFU. Zadanie to zostato ujete w budzecie, jako zadanie

inwestycyjne jednoroczne, przeznaczone do realizacji w roku 2021 r.

Celem przebudowy oswietlenia jest podwyzszenie poziomu bezpieczenstwa mieszkaricédw oraz obnizenie kosztow

biezgcych napraw poprzez wymiane zuzytego kabla zasilajgcego oraz wyeksploatowanych stupdw i opraw oswietleniowych.

Oswietlenie na Placu Krakowskim podlega bardzo czestym naprawom. Zlecane sg wymiany zrodet $wiatta, naprawy
stycznikdw, prostowanie stalowych stupow a takze naprawy kabla elektroenergetycznego zasilajgcego oprawy oswietleniowe
w ciggu oswietleniowym znajdujgcym sie najblizej ul. Wroctawskiej . Ze wzgledu na wysokie koszty utrzymania infrastruktury
oswietleniowej, zdecydowano sie na modernizacje fragmentu kabla elektroenergetycznego ulegajgcego awariom, wymiane
i odnowienie stupéw oswietleniowych 1:1 oraz wymiane opraw sodowych na oprawy z diodami LED, ktdre zapewnia

prawidtowe parametry sSwiecenia.

Plac Krakowski jest obecnie oswietlony 19 oprawami sodowymi o mocy 70W (oprawa z daszkiem) zainstalowanymi
na 14 stupach stalowych parkowych malowanych na czarno oraz na 5 stupach stalowych niemalowanych parkowych.
Istniejgce oprawy oswietleniowe sg wyeksploatowane, ich parametry techniczne nie zapewniajg prawidtowego rozsytu, a
ponadto ulegajg czestym awariom. 14 stupow stalowych znajduje sie w dobrym stanie technicznym — nalezy je oczyscic i
pomalowa¢ oraz z wymieni¢ oprawy oswietleniowe na nowe. 5 stupdw aluminiowych znajdujgcych sie najblizej ul.
Wroctawskiej przy przystanku autobusowym znajduje sie w ztym stanie technicznym - sg skorodowane u podstawy i nalezy
je wraz z oprawami o$wietleniowymi wymieni¢ na nowe. Na tych stupach podwieszone sg przewody zasilajace iluminacje
drzew na Placu Krakowskim. Nalezy zwrdci¢ sie do MZUK o usuniecie tych przewoddéw. Szésty stup w tym ciggu
oswietleniowym od strony przejscia dla pieszych, w rejonie skrzyzowania ul. tuzyckiej z ul. Wroctawska, zostat kilka lat temu
usuniety z powodu ztego stanu technicznego i nie zostat do tej pory odbudowany. Nalezy go odbudowa¢ w miejscu

wskazanym na mapce - Zatgcznik nr 3.

6 stupow (5 slupdw przeznaczonych do wymiany oraz 1 stup przeznaczony do odbudowy), ktdre znajduja sie najblizej

ul. Wroctawskiej powinny by¢ fabrycznie wyposazone w gniazdo przeznaczone do zasilania ozdéb/iluminacji $wigtecznych.

Istniejgce stupy oswietleniowe, przeznaczone do wymiany wraz z kablem zasilajgcym, sa posadowione w chodniku.
Chodnik sktada sie z réznego typu nawierzchni: ptytki betonowe o wymiarach 85x85 cm, kostka betonowa szara typu Holland,
kostka bazaltowa i granitowa 9x9, cegta klinkierowa. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przewidzi odtworzenie
nawierzchni chodnika z maksymalnym wykorzystaniem istniejacych materiatéw takich jak ptytki betonowe o wymiarach

85x85 cm, kostka betonowa szara typu Holland, kostka bazaltowa i granitowa 9x9, cegta klinkierowa.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wyregulowania znajdujacych sie w chodniku urzadzen obcych

(studzienki telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe, hydranty) a takze do odtworzenia terendw zielonych.

Uszkodzong w trakcie prowadzonych robot budowlanych nawierzchnie chodnikéw i terendw zielonych nalezy
doprowadzi¢ do stanu zgodnego ze sztukg budowlang i obowigzujacymi warunkami technicznymi. Sposéb odtworzenia
nawierzchni chodnikéw i terendw zielonych (szczegdty i warunki odtworzenia) nalezy na etapie projektowania uzgodnic z

Zamawiajgcym oraz z zarzadcg terenu — Miejskim Zarzagdem Ustug Komunalnych w Gliwicach.



Zatgcznik nr 3 — mapka z zaznaczonymi latarniami, gdzie:

1. latarnie nr 1-5 - 5 latarni o stupach aluminiowych w ztym stanie technicznym - latarnie przeznaczone do wymiany
na nowe wraz z wymiang kabla elektroenergetycznego (uwaga: podczas wizji w terenie zlokalizowano na tych

stupach przewody zasilajace iluminacje drzew na Placu Krakowskim - nalezy je zlikwidowac),
2. latarnia nr 6 - latarnia do odbudowy wraz z utozeniem nowego kabla elektroenergetycznego,

3. latarnie nr 7-20 - 14 latarni w dobrym stanie technicznym - stupy stalowe przeznaczone do oczyszczenia i
pomalowania wraz z wymiang opraw oswietleniowych na nowe (uwaga: latarnia nr 12 - istnieje w terenie ale nie

jest naniesiona na mape).

4. odcinek od latarni nr 1 do latarni nr 6 - odcinek ok. 120 m, na ktérym przewidziano wymiane kabla

elektroenergetycznego na nowy.

5. Stupy nr 1-6 - 6 stupow, ktére znajduja sie najblizej ul. Wroctawskiej powinny by¢ fabrycznie wyposazone w

gniazdo przeznaczone do zasilania ozddb/iluminacji $wigtecznych.

Istniejgce oswietlenie na Placu Krakowskim stanowi wtasnos¢ Gminy Gliwice i zasilane jest z miejskiej sieci
oswietleniowej z szafy miejskiej nr SOU 77 znajdujacej sie w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Wroctawskiej na
wysokosci Placu Krakowskiego (przy kwiaciarni). Projektowane oswietlenie nalezy wybudowaé wzdtuz istniejacej trasy
oswietleniowej w miejscach dotychczasowego posadowienia. Parametry projektowanego oswietlenia nalezy dobrac zgodnie
z zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczacymi wiasciwego oswietlenia drég i ulic oraz Norma PN-EN 13201
lub réwnowazng. Oswietlenie powinno zosta¢ wybudowane zgodnie z koncepcja przyjeta w ,Opracowaniu Masterplanu
Oswietlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice” (dalej: Masterplan) stanowigca zatgcznik oraz zgodnie z wytycznymi, tj.
warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice stanowigcymi
zafacznik nr 2 do PFU. Nowe oswietlenie nalezy zaprojektowacd z zastosowaniem stupdw stalowych nawigzujgcych ksztattem
i wysokoscia do pozostatych parkowych stupéw na Placu Krakowskim, ktére nie podlegaja wymianie a jedynie oczyszczeniu i
pomalowaniu oraz z zastosowaniem opraw posiadajgcych zrédta Swiatta typu LED o temperaturze barwowej 3000-3200 [K].
Zgodnie z zasadami Masterplanu oswietlenia, drogi gtéwne powinny posiadaé chtodniejsza barwe s$wiatta niz drogi
podrzedne, skwery i place. Z dotgczonych kart wymagan dla ul. Wroctawskiej, tuzyckiej i Akademickiej stanowigcych zatgcznik
nr 1 do PFU wynika, ze temperatura barwowa na tych ulicach wynosi 4000-4200[K]. Zatem przyjecie temperatury opraw dla
oswietlenia parkowego na Placu Krakowskim na poziomie 3000-3200 [K]. jest zgodne z koncepcja Masterplanu o$wietlenia
dla Gliwic. Do zasilenia oswietlenia nalezy zastosowac kabel typu YAKXS 4 x 35 mm2. Kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowe;j

- zgodnie z warunkami zawartymi w Zatgczniku nr 2

Plac Krakowski jest chroniony warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmujacego rejon "Dzielnicy Akademickiej" — Uchwata XLIII/905/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 08 maja
2014r.

Uwaga:



1. Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami nr 260 obreb Politechnika na podstawie
prawa wtasnosci — wtasciciel Gmina Gliwice.

2. Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenia oceny

oddziatywania na s$rodowisko z uwagi na to, ze zawarte w nim zadania nie s3 powigzane technologicznie, a

poszczegdlne odcinki sieci realizowane bedg w pasach drogowych lub nie przekraczajg progéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

3. Przed przystagpieniem do robdt nalezy poinformowaé wtasciciela terenu — Miejski Zaktad Ustug Komunalnych w
Gliwicach (MZUK) o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot, celem dokonania odbioru robdt. Wszystkie roboty

powinny by¢ zaakceptowane przez MZUK. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem MZUK.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 30 listopada 2021 r.

Mapy z uzbrojeniem terenu s3g dostepne na stronie Urzedu Miejskiego w zaktadce Geoportal Mieszkarnca

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Zlecenie obejmuje zabudowe 6 stupdw stalowych parkowych kolorze czarnym o ksztatcie i wysokosci nawigzujgcym
do pozostatych stupéw parkowych na Placu Krakowskim, oczyszczenie i pomalowanie na czarno istniejgcych 14 stupdéw
oswietleniowych, demontazistniejgcych 19 opraw oswietleniowych i montaz 20 opraw oswietleniowych LED typu parkowego
0 mocy max — 50 W. Stylistyka, ksztatt, wymiary stupéw i opraw muszg nawigzywac formg i wyglagdem do zabudowy w tym
rejonie oraz do opraw z diodami LED stosowanych na terenie Gliwic, tj. na ul. Akademickiej, tuzyckiej a takze do oswietlenia
typu parkowego na faczniku pomiedzy ul. Chopina i Gérnych Watéw, na deptaku miejskim przy ul. Andromedy, na ul.
Szmaragdowej. Przy wymianie opraw sodowych na oprawy z diodami LED nalezy przewidzie¢ wymiane przewoddéw do opraw
oswietleniowych wcigganych w stupy i rury ostonowe. Wszystkie stosowane elementy urzadzen oswietleniowych musza by¢
zgodne z warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice
stanowigcymi zatgcznik nr 2 do PFU. Zgodnie z przywotanymi warunkami, nowe stupy powinny by¢ malowane fabrycznie przez
producenta farbami proszkowymi w kolorze czarnym, a pozostate stupy po oczyszczeniu powinny by¢ pomalowane przez
Wykonawce, wszystkie stupy powinny by¢ dodatkowo do wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg anty graffiti i anty
plakat oraz do wysokosci 0,5 m malowane warstwa polimeryzacyjng odporng na sél i mocz. Do pomalowania stupéw nalezy
stosowac farby jednosktadnikowe oparte o wielosktadnikowe spoiwa syntetyczne, gtéwnie akrylowo-winylowe lub akrylowo-
winylowo alkaidowe, naktadane w grubosci 180 - 220 jim po wyschnieciu przystosowane do nanoszenia pedzlem
bezposrednio na rdze. Farby muszg gwarantowaé nalezyte zabezpieczenie powtoki przed czynnikami atmosferycznymi.
Utylizacja zdemontowanych urzadzen oswietleniowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 150) oraz ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U.
z2020r. poz.150)

Uszkodzonga w trakcie prowadzonych robot budowlanych nawierzchnie chodnikéw i zielericow nalezy doprowadzic¢
do stanu zgodnego ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Zamawiajacy oczekuje, aby istniejaca
nawierzchnia zostata w jak najmniejszym stopniu uszkodzona. Szczegdty i warunki odtworzenia nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym oraz zarzadca terenu — Miejskim Zaktadem Ustug Komunalnych w Gliwicach.

Nalezy wykona¢ minimum 1 przecisk max 8 przeciskow.


https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

I Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko", nie wystepuja przestanki kwalifikujgce planowane przedsiewziecia do znaczgco lub potencjalnie
oddziatywujgcych na srodowisko. Proponowane rozwigzania techniczne minimalizujg negatywne oddziatywanie inwestycji na

Srodowisko i gwarantuja bezpieczng eksploatacje systemu.

1. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane przedmiotu zamédwienia

a. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon "Dzielnicy
Akademickiej" — Uchwata XLI11/905/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 08 maja 2014 r.
b.  Warunki techniczne dla budowy, rozbudowy i przebudowy oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice

(zatacznik)

Nazwa zadania*
(wytacznie roboty budowlane
wymagajgce pozwolenia na budowe nr dziatki
obreb Wrtasnos¢
lub zgtoszenia zamiaru rozpoczecia (uzytek)
budowy/wykonania robdét
budowlanych)
Przebudowa
Infrastruktury oswietleniowej- 260. POLITECHNIKA Gmina
zaprojektuj i wybuduj (B2B)
1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie projektu oraz budowy infrastruktury oswietleniowej w celu o$wietlenia Placu Krakowskiego.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.4.1 Prace projektowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych wraz ze
STWIOR  oraz przedmiarow w  jezyku polskim  stopniu  szczegdétowosci  umozliwiajgcym  uzyskanie
prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia budowy oraz wykonanie przedmiotowego
zamowienia. Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci i rozwigzania zostang ustalone
na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez
Wykonawce w zakresie dtugosci, wysokosci stupdw, mocy opraw, srednic, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia. Po wykonaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca opracuje dokumentacje
powykonawczg. Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich dokumentéw,

uzgodnien i decyzji administracyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu wstepnego z naniesionym usytuowaniem i geometrig

projektowanych elementéw, ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego postuzy do dalszych etapdw projektowania.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana zaréwno w wersji papierowej

jak i elektronicznej. Kompletna

dokumentacje Wykonawca opracuje i dostarczy w formie i ilosci wskazanej jak nizej (nie liczac egzemplarzy zatrzymanych

przez jednostki uzgadniajace):

L.p. Rodzaj dokumentacji llosé
Projekt budowlany, w wersji papierowej (z czego 4 beda stanowi¢ zatgczniki do | 5 kompletéw w wersji papierowej
whniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych) oraz 1 egz. w wersji
1 elektronicznej w formacie pdf
oraz edytowalnym
Projekt wykonawczy wraz z towarzyszacymi projektami rozwigzan ewentualnych | 3 komplety w wersji papierowej
kolizji z istniejacg infrastruktura nadziemng i podziemng (zabezpieczenia, | oraz 1 egz. w wersj
2) odtworzenia, przetozenia, rozbidrki, demontaze, podniesienie terenu) elektronicznej w formacie pdf
oraz edytowalnym
Projekt zagospodarowania terenu wraz z towarzyszgcymi projektami rozwigzan | 5 kompletéw w wersji papierowej
ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura nadziemna i podziemna | oraz 1 egz. w wersji
3) (zabezpieczenia, odtworzenia, przetozenia, rozbiérki, demontaze, podniesienie elektronicznej w formacie pdf
terenu). oraz edytowalnym
Projekty przebudowy/zabezpieczenia w niezbednym zakresie istniejgcych sieci | 5 kompletéw w wersji papierowej
i urzadzen infrastruktury drogowej (dla kazdej branzy oddzielnie) (osobno dla kazdej branzy) oraz 1
4 egz. w wersji elektronicznej w
formacie pdf oraz edytowalnym
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) (dla | 2 komplety w wersji papierowej
kazdej branzy oddzielnie) oraz 1 egz. w wersji
5) o .
elektronicznej w formacie pdf
oraz edytowalnym
Przedmiary robot (dla kazdej branzy oddzielnie) 2 komplety w wersji papierowe;j
6) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie pdf oraz edytowalnym
Tabele Elementow Rozliczeniowych TER (dla kazdej branzy oddzielnie) 2 komplety w wersji papierowe;j
7) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie pdf oraz edytowalnym
Kosztorys inwestorski {ehakazdej-branzy-oddzielnie) wraz z zestawieniem catkowitych | 2 komplety w wersji papierowe;j
8) kosztow oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie pdf oraz edytowalnym
kompletna dokumentacja w postaci elektronicznej na nosniku CD, DVD lub pendrive - 1 komplet
1 kpl. w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy
graficzne - dwg lub dgn, Word, Excel), facznie z podktadami mapowymi, zawierajace
kompletng dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
9) projekt zagospodarowania terenu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt
zagospodarowania zielenig, projekty przebudowy/ zabezpieczenia istniejgcych sieci
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysy,
przedmiary i TER w formacie EXCEL).
Uwaga:
1. mapy w dokumentacji projektowej musza mie¢ zachowany obowigzujacy panstwowy uktad wspétrzednych.
2. Jednostka Projektowania jest zobowigzana dostosowac dokumentacje projektowg do potrzeb wszystkich

uzytkownikdéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych, to jest sporzadzenia plikow, w

formacie PDF, zgodnie z wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych 2.0. (WCAG 2.1) na poziomie aa.




1.4.2

Budowa linii kablowej wraz z posadowieniem konstrukcji wsporczej oraz montazem opraw LED.

Do zasilenia oswietlenia nalezy zastosowac kabel typu YAKXS 4 x 35 mm2. Kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej.

Parametry techniczne stupow oraz opraw musza by¢ zgodne ze standardami zamawiajgcego — Zatgcznik nr 2 do PFU.

2

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opis wymagan zamawiajacego

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie

kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na

budowe lub skutecznego zgtoszenia robét budowlanych. Zakres i tres¢ projektu jak rowniez wykonanie robot powinny byé

oparte o obowigzujace przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktore

sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem zamdwienia w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Projekt musi bazowac na najnowszych, ale sprawdzonych w praktyce rozwigzaniach technicznych.

Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady poszanowania energii i ekologii.
Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione podejrzenie, ze moga
w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie bedg zaakceptowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie wyjsciowych materiatéw geodezyjnych i
geotechnicznych do celdw projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe opracowanie projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentdw niezbednych do koricowego uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgtoszenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koricowych zatozen projektowych, projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, rysunkéw powykonawczych oraz wszelkich innych koniecznych opracowan wymagajacych formy
pisemnej i graficznej zaréwno w formie papierowej jak i cyfrowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na etapie wykonania koricowych
zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla tych zatozen. Akceptacja upowaznia dopiero
Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do koricowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i oswiadczen do projektu oraz
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia (pozwolerl) na wykonanie robét i uzytkowania wykonanych
obiektow.

Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczern Wykonawca dotaczy wszelkie opracowania projektowe (min.
koricowe zatozenia do projektu, projekt budowlany, projekt wykonawczy, inwentaryzacje powykonawczg) i
opracowania towarzyszgce wersji papierowej i w formie cyfrowej (na nosniku DVD-R lub CD-R). Ponadto
Wykonawca przygotuje takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji i takim zakresie, ktére zaspokoja jego potrzeby wtasne
i prawidtowe prowadzenie budowy.

Przed uzyciem materiatéow i urzagdzen do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ztozy u inspektora nadzoru
inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty swiadczace
o jakosci danego materiatu badZ urzadzenia, a nawet jego konkretnej partii; zatwierdzony przez branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu

lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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moze skutkowaé obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego
koszt, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru inwestorskiego.

11) Wykonawca przygotuje dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zgodnie z obowigzujgcymi
w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego, ktore zostang przekazane
Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob podziatu wytworzonego majgtku na srodki trwate oraz ich wartosc
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym; przygotowane dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych musza

uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce we wtasnym zakresie inspekcji przysztych terenéw budowy i ich otoczenia
(wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,

jakie mogg okazac sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwiaty dtugoletniag eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Obiekty powinny charakteryzowaé sie
wytrzymatg konstrukcjg, odpornosciag na dziatanie obcigzen, ktéorym mogg zostaé poddane w trakcie eksploatacji oraz

posiadac estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowac z otaczajagcym zagospodarowaniem terenu.
Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

1) bezpieczenstwo konstrukcji,

2) bezpieczenstwo uzytkowania,

3) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska i ochrony ppoz., Wszystkie zastosowane
materiaty muszg posiadaé atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.

Podczas projektowania przedmiotowe;j linii kablowej oraz konstrukcji stupowych nalezy dazy¢ do zminimalizowania
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W przypadku braku mozliwosci ich unikniecia nalezy przewidzie¢ przebudowe
kolidujacego uzbrojenia zgodnie z warunkami i pod nadzorem jego wtascicieli i administratoréw. W przypadku koniecznosci
wycinki drzew i krzewéw Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska niezbedne pozwolenia i wykona wymagane nasadzenia
zastepcze. Po wybudowaniu oswietlenia, stupy powinny by¢ przez Wykonawce oznakowane zgodnie z wytycznymi

uzyskanymi od Zamawiajacego.
2.1 Wskazniki ekonomiczne zamdwienia
Projektowana trwatos¢ poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia powinna byé nastepujaca:

1) elementy konstrukcyjne oraz obiekty inzynierskie: 50 lat
2) sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i przewody: 50 lat

3) urzadzenia technologiczne: 20 lat

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ uzyskanie wskazanej trwatosci nawet w najbardziej niekorzystnych

warunkach, jakie wystgpi¢ mogg zaréwno w trakcie realizacji jak rowniez w okresie eksploatacji sieci, obiektdw i urzadzen.
2.2 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z tytutu
rekojmi w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i przepisach Prawa budowlanego. Okres rekojmi wynosi

60 miesiecy.



2.3 Forma Dokumentac;ji Projektowej do opracowania przez Wykonawce

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia informacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz stawkach

optat za zajecie pasa drogowego,

1. Nalezy przygotowac nastepujgce opracowania projektowe:
1) projekt budowlany o stopniu szczegétowosci pozwalajgcym na uzgodnienie z Zamawiajgcym proponowanych
rozwigzan oraz na uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia budowy,

2) projekty wykonawcze o stopniu szczegétowosci umozliwiajgcym wykonanie projektowanych obiektow, a w

szczegblnosci zawierajace plany sytuacyjne, profile poszczegdinych odcinkow sieci, szczegdty wykonania
pozostatych urzadzen na sieci obliczenia fotometryczne,

3) projekt zagospodarowania terenu - na ktérym naniesione bedg wszystkie niezbedne elementy infrastruktury

drogowe;j takie jak: jezdnia, chodnik, zielerice, wjazdy, dojscia do budynkow itp., istniejace i projektowane sieci
uzbrojenia terenu, drzewa i krzewy przewidziane do wycinki oraz projektowane nasadzenia zastepcze.

4)  Projekt przebudowy/zabezpieczenia istniejgcych sieci iurzadzen uzbrojenia terenu (wedtug wywiaddw

branzowych), a kolidujgcych z budowanym oswietleniem ulicznym,

5) dokumentacje kosztorysowg — przedmiar, kosztorys inwestorski, TER

6) dokumentacje powykonawczg — zawierajgcg w szczegolnosci inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektow

oraz zestawienie zmian nieistotnych w stosunku do projektu budowlanego,

7) dokumentacje odbiorowa, zawierajagca dokumenty wymagane wg Ustawy Prawo Budowlane do dopuszczenia

obiektow do uzytkowania.

Dokumentacja powykonawcza w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w mys| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 148), musi obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty

jakosciowe. Zamawiajgcy wymaga, by dokumentacja powykonawcza zawierata m.in.:
1) dokumenty budowy, tj.:

a) powykonawczy operat geodezyjny,
b) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robét,

c) protokoty z utylizacji odpaddw,

2) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach

wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika robét elektrycznych),
3) dziennik prowadzenia robdt, instrukcje techniczne,

4) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujgcym ww. dokumenty do
okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poswiadczone za zgodnos¢ z

oryginatem przez Kierownika robét elektrycznych),

5) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych - koszty zwigzane z tymi

czynnosciami obcigzaja Wykonawce,
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6) dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
7) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2),

8) oswiadczenie Kierownika robét elektrycznych, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego

stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych,

9) oswiadczenie Kierownika robét elektrycznych, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie z

wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

10) zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie wyrobdw budowlanych dla
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzenn wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia
wymagania dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji (zatgcznikami do kart
majg byc atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wyrobu), oraz ze spisem tych kart przyporzadkowujgcym
karty do okreslonych wyrobéw budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobow budowlanych majg by¢ podpisane

odpowiednio przez Kierownika robot branzy elektrycznej.

2. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
1) opistechniczny,
2) czesc rysunkowa,
3) czesé obliczeniowsy,
4) czesc kosztorysows,

5) zestawienie materiatéw wraz z kartami katalogowymi i certyfikatami.

3. Opis techniczny powinien obejmowac:
1) charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu,
2) bilans mocy elektrycznej,
3) charakterystyke odbiornikdw energii elektrycznej,
4) uktad zasilania obiektu — podanie uktadu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z uwzglednieniem
wymogow dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych,
5) specyfikacje typow opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy, Zrédet S$wiatta oraz sposob sterowania

oswietleniem,

W zakresie ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy opisa¢ zastosowany system ochrony, sposéb
wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace koniecznosci wykonania pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji.

4. Czesé rysunkowa:
W czesci graficznej nalezy umiescic:

1) plan sytuacyjny,

2) schematy ideowe zasilania instalacji, punktow rozdziatu energii i sterowania instalacjg.

5. Czes¢ obliczeniowa:



Czes¢ obliczeniowa powinna zawierac:

1) bilans mocy,

2)  wyniki doboru typu oraz przekrojow zyt przewoddw i kabli zasilajgcych oprawy oswietleniowe i ztgcze pomiarowe,
3) dobrane typy zabezpieczen,

4) niezbedne obliczenia stuzgce do oceny skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony.

W zestawieniu nalezy podaé¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, kable i urzgdzenia w zakresie

iloSciowym oraz w zakresie dotyczagcym parametrow technicznych.
2.4 Materiaty wykorzystywane do realizacji zamdwienia
2.4.1 Obwody oswietleniowe

Projektowany obwdd oswietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x35mm2. Stosowac kable o izolacji z polietylenu
usieciowanego, umozliwiajagce ich uktadanie w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania. Wzdtuz
projektowanego kabla utozy¢ bednarke FezZn 25x4mm. Kabel zasili¢ z istniejacej infrastruktury oswietleniowej. Kable
oswietleniowe w ziemi uktadaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej
@®75. Na utozony kabel nasypac 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetnic¢
gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaty sposdb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w
ztaczu). W przypadku skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel uktadaé w rurach ochronnych. Przejscia pod drogami kabla
energetycznego wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem w rurze ostonowej sztywnej. Przecisk wykonac
na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 0,9 m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia, a takze
zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od zarzadcy terenu. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu eksploatacyjnego zgodnego ze sztukg budowlang oraz z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, a takze zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od zarzadcy terenu. Powiadomi¢ Inwestora i dokonaé wstepnego
odbioru kabla przed zasypaniem. Montaz izolowanego ztgcza bezpiecznikowego z przewodem YDY 3x2,5mm2 W miejscach

kolizji z istniejgcymi sieciami kable nalezy stosowaé ostony rurowe DVK110 a pod drogami ostania¢ rurami SRS110.

2.4.2 Stupy

1) Stupy montowane na fundamentach prefabrykowanych, odpowiednio dostosowanych do typu stupa. W przypadku
braku mozliwosci technicznych posadowienia stupéw oswietleniowych na fundamentach, dopuszcza sie po
uzgodnieniu z Zamawiajacym zastosowanie tzw. stupéw wkopywanych, bez fundamentoéw.

2) Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia niskich kosztéw eksploatacji dla przysztego witasciciela urzadzen, tj. Gminy
Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzig¢ pod uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie
Miasta Gliwice: stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w
kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, dodatkowo do wysokosci 2 m od podstawy malowane
farbg anty graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5 m malowane warstwa polimeryzacyjng odporna na soél i mocz.

3) Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczerstwa.

4} Stupy powinny zachowywac zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) lub réwnowazna. =

5) Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli
pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu ztgczek typu 1ZK.

6) Stupy muszg byé wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie

odpowiedniej liczby zabezpieczen.
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11)

12)

13)
14)

243

Whneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych.

Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

0Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy.

Grubos¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powtoke cynkowania wykonac¢ zgodnie z
norma EN ISO 1461 lub réownowazna.

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwg producenta
oraz tabliczka ostrzegawcza o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami oraz uktadem potaczen.
Wysokos¢, ksztatt i stylistyka stupéw powinna nawigzywaé do pozostatych parkowych stupdw na Placu Krakowskim.
6 stupdw, ktdre znajduja sie najblizej ul. Wroctawskiej powinny by¢ fabrycznie wyposazone w gniazdo przeznaczone

do zasilania ozddb/iluminacji $wigtecznych.

Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia dobrano oprawy ze zrodtem swiatta LED o parametrach technicznych:

1)

2)

3)

4)

5)

9)

10)
11)
12)

Temperatura barwowa opraw powinna by¢ dobrana zgodnie z wytycznymi Masterplanu oswietlenia : drogi gtéwne
powinny posiadac chtodniejszg barwe Swiatta niz drogi podrzedne, skwery i place. Z dotgczonych kart wymagan dla
ul. Wroctawskiej, tuzyckiej i Akademickiej stanowigcych zatgcznik nr 1 do PFU wynika, ze temperatura barwowa na
tych ulicach wynosi 4000-4200[K]. Zatem przyjecie temperatury opraw dla oswietlenia parkowego na Placu
Krakowskim na poziomie 3000-3200 [K]. jest zgodne z koncepcjg Masterplanu oswietlenia dla Gliwic. Moc opraw
nalezy dobra¢ w zaleznosci od miejsca posadowienia stupa oswietleniowego zgodnie z obowigzujgcymi normami
jednak nie wyzsza niz 50W .

Stylistyka i ksztatt opraw musza nawigzywac forma i wygladem do zabudowy w tym rejonie oraz do opraw z diodami
LED stosowanych na terenie Gliwic, tj. na ul. Akademickiej, tuzyckiej a takze do oswietlenia typu parkowego na
taczniku pomiedzy ul. Chopina i Gérnych Watéw, na deptaku miejskim przy ul. Andromedy, na ul. Szmaragdowe;j..
Wszystkie stosowane elementy urzadzen oswietleniowych musza by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla
budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice stanowigcymi PFU.
Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej w karcie wymagan zgodnie z tabelg
atrybutow.

Trwatos¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia swietlnego w tym okresie nie moze by¢ mniejsza
niz 80% strumienia poczatkowego.

Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy cos fi>=0,93 - oprawa musi posiada¢
zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10KV.

Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

Nominalny strumien $wietlny, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢
potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.
Obudowa (korpus) oprawy powinna by¢ wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo
kolor z palety RAL 9006 lub AKZO 150.

Oprawa musi posiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory optycznej jak i komory osprzetu.
Zrédto éwiatta musi by¢ zabezpieczone szyba hartowang o udarnoéci min. IK 08.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci.

Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modutowg wymiane LED oraz bez narzedziowg wymiane uktaddw



zasilajacych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia specjalistycznych narzedzi.

13) Oprawy muszg posiadac zasilacz zrodta swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia swietlnego w czasie -
zasilacz musi posiadac interfejs 0- 10V lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia.

14) Sprawnos$¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy pradzie zasilajgcym max 350 mA.

15) Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywac sie w sposéb ptynny (mozliwosé zdefiniowania czasu
przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia Swietlnego wszystkich Zrédet LED jednoczesnie, a nie przez
odtgczanie zasilania od poszczegdlnych modutéw LED w jednej oprawie. W rejonie skrzyzowan i chodnikéw nalezy
zastosowac oprawy bez redukcji mocy w pozostatych lokalizacjach nalezy zastosowac oprawy z autonomiczng
redukcjg mocy ustawiong fabrycznie od godziny 24:00 - 04:00 Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspdtpracy ze
sterownikami zlokalizowanym w szafie.

16) Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowa¢ mozliwos¢ zastosowania opraw w danym projekcie
modernizacji oswietlenia muszg byé umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogélnodostepnych
programach stworzonych do tego celu.

17) Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiadac stosowne deklaracje.

18) Oprawa musi posiadaé certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajgce akredytacje na terenie UE
Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm europejskich.

19) Producent oprawy powinien zapewni¢ pisemng petng gwarancje fabryczna na catg oprawe na min. 36 miesiecy.

20) Na poszczegdlnych ciggach oswietleniowych nalezy nawigzaé sie ksztattem oprawy do juz istniejgcego oswietlenia

w technologii LED

2.4.4 Wysiegniki

Ze wzgledu na parkowy charakter projektowanego oswietlenia, Zamawiajgcy nie przewiduje zastosowania
wysiegnikéw. Jednakze, jezeli w trakcie projektowania nastgpi zmiana koncepcji projektowanego oswietlenia i zajdzie
koniecznosé zastosowania wysiegnikdw, to nalezy je zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi

stanowigcymi zatgcznik nr 2 do PFU..

1] WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3 Warunki wykonania i odbioru robdt: wymagania ogdlne
3.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-00 dotycza wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: PRZEBUDOWA OSWIETLENIA NA PLACU KRAKOWSKIM GLIWICACH W SYSTEMIE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

3.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych inwestycjg wskazang w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych pozostatymi

warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej

wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:
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Kod WWiORB Nazwa WWIiORB

WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektéw, tras

WWIiORB - 02 Rozbidrka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
WWIiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 04 Wykonanie sytemu oswietleniowego.

WWIiORB - 05 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

WWIiORB - 06 Odtworzenie nawierzchni zielonych

3.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych WWiORB

Zakres prac do wykonania w szczegdlnosci obejmuje:

1)

3)

4)

5)

7)

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamdwienia;

ubezpieczenie budowy i projektéw;

sporzadzenie harmonogramu catosci robdt objetych inwestycjg, ktérego wydzielong czescig bedzie szczegdtowy
harmonogram realizacji prac projektowych; sporzgdzenie graficznej, koricowej wersji ,robocze;j" zaprojektowanych
tras sieci i lokalizacji obiektéw na mapach w skali 1:500, przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajagcemu oraz
uzyskanie takiej akceptacji z jego strony; wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych; wykonanie map do
celéw projektowych; uzyskanie wyrysow i wypisdw z rejestru gruntow; wykonanie inwentaryzacji istniejgcej sieci w
zakresie potrzebnym dla sporzgdzenia projektu budowlanego i wykonawczego; uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
warunkoéw zasilania dla projektowanego oswietlenia, w przypadku zasilania z istniejgcych obwoddw warunki wyda
zamawiajacy;

sporzgdzenie koricowego wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) umowy cywilnoprawnej dotyczacej
wyrazenia zgody na wejscie w teren dla dziatek prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgéd w tym
zakresie;

sporzgdzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego, jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego
wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzja o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia"; sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do wykonanych
opracowan projektowych z akceptacja Zamawiajgcego; ewentualne dokonanie zgtoszenia wtasciwemu organowi
tej czesci robot, dla ktérej nie jest wymagane uzyskania ,Decyzji o pozwoleniu na budowe" lecz jej zgtoszenie;
sporzadzenie projektéw wykonawczych; zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia; zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie lub
zorganizowanie objazdéw na czas prowadzenia robdt, a takze poniesienie kosztéw objazddw sieci komunikacyjnej
z powodu prowadzonych robét (jesli dotyczy); uiszczenie optat za zajecie pasa drogowego (jesli dotyczy);
zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placow sktadowych; realizacje dostaw
urzadzen, tgcznie z transportem na teren budowy; wykonanie robdét budowlano-montazowych na podstawie
powyzszych projektow,

uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkow itp.;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robot, w tym sporzadzenie operatéw, wykonanie inwentaryzacji



powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;

8) wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiérki nawierzchni drog itp.;

9) wykonanie instrukcji i oznakowan obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbiordw;

11) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i w formie elektronicznej na ptycie

DVD-R lub CD-R;

=
N

sporzgdzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

=
w

zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

[
D

uporzgdkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

- = = =

=
Ul

przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie i przekazanie obiektow Zamawiajgcemu;

16) przekazanie wykonanej sieci oswietleniowej (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi
obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 148), wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie
wymagane;

17) Swiadczenie ustug gwarancyjnych;

18) Zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia roboét projektowych lub inwestycyjnych, to
Wykonawca musi je uznaé za wigczone zaréwno do zakresu umowy jak i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich

takich prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty.

3.14 Prace towarzyszgace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca
przyjmuje, ze s3 objete zakresem zamowienia i ujete w zatwierdzonej kwocie umowy. Prace te bedg okreslone przez
Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i
pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia. Przytagcza energetyczne, telefoniczne, gazowe,
doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza

budowy, placéw sktadowych, pomieszczerh magazynowych i terenu budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie
koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéw sktadowych,
pomieszczen magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu

wody.

3.15 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWiORB. Wymienione ponizej
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okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sie¢ oswietleniowa - linia kablowa stupy oswietleniowe oprawy.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT) - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072.) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012
poz. 462)

Dziennik budowy - dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb inwestycji.
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje , Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony
do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium - laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci materiatéw oraz robét.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIiORB.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Mapa do celéw projektowych - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéow i budynkéw, a
takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa zaktualizowana przez

uprawnionego geodete wraz z klauzulg z osrodka.



17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, itp.
Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem DT.

Projekt budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i
forma sg zgodna z Rozporzgdzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 462)

Préby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
gtowicy w Scianie budowli, itp.

Zamawiajacy - Inwestor/Inzynier/Inspektor, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub
firmy.

Ztaczka - element rurociggu stuzacy do potfaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koricami dwdch elementéw

wraz z ich uszczelnieniem.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposéb odpowiadajacy

wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 462) i uzyska dla niego

wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodno-prawne, decyzje o srodowiskowych

uwarunkowaniach i pozwolenie na budowe.
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsga2tkmrsgu2te

Dla robét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2020 poz. 148) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno- budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona

skutecznego zgtoszenia wtasciwemu organowi.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i zgtoszenia Wykonawca uzyska akceptacje

Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w zgtoszeniu.

Zamawiajgcy wymaga réwniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych i (opcjonalnie,
jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzgdzonej DT) szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i umowy. Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzenie ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia

2012r. (Dz. U. 2012, poz. 462)

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz
w formie cyfrowej (na nosniku CD-R). Dokumentacja projektowa winna by¢ dostosowana do potrzeb wszystkich
uzytkownikdw, w tym zapewnienia dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych, to jest sporzadzenia plikéw, o ktérych mowa w

pkt. VI ,,Formaiilos¢ kompletow dokumentacji”, w formacie PDF, zgodnie z wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych

2.0. (WCAG 2.1) na poziomie aa.

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach zatwierdzonej kwoty

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:

1)  spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a)  bezpieczenstwa konstrukcji,
b)  bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e)  ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii

2)  spetnienie warunkdéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a)  mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
b)  warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
c) ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
d)  ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
e) odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,
3) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,



4)

spetniajgc warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy - Wykonawca robét

jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na budowe lub

skutecznego zgtoszenia, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy.

3.1.7

1.

Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami

zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajgce wskazéwki do realizacji inwestycji oraz

aby opisaty eksploatacje ukoriczonych robdt. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywaé przeglagdow dokumentéw

Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania. Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do

uzytku, przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

1)

2)

3)

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

wszelkie dodatkowe projekty, ktdrych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac projektowych
lub w trakcie roboét (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych w imieniu
Zamawiajacego,

raporty zawierajace wyniki testow i sprawdzen,

dokumentacja odbiorowa,

dokumentacja powykonawcza (tacznie z dokumentacjg kosztowg, inwentaryzacja geodezyjng i pisemnymi

os$wiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkow i uzgodnien),

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy, ktoéry
Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajacego powinien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego przy
rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. - dziennikilaboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

a)  polecenie rozpoczecia robdt,

b)  protokoty przekazania terenu budowy, ewentualne umowy cywilno-prawne, swiadectwa odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.
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3.1.8

1.

1)

3)

5)

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i
oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca powinien dokonywac w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia roboét

Organizacja robot - roboty wykonywane bedg wedtug szczegdtowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robdt na uzasadnione technicznie,
technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnosc¢ robdt z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym - Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na
podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacjg projektows, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach przekazanych przez Zamawiajgcego, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Przyjmuje sie jako zasade, ktora bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt (np. ochrone znakéw
geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Inzynier - Zamawiajacy zamierza powotac Inzyniera, ktory w jego imieniu bedzie petnit min. funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego", jak réwniez
zajmowat sie bedzie obstugg inwestycji. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU, nalezy kazdorazowo w przypadku
uzycia zwrotu ,Zamawiajgcy" mie¢ na uwadze, ze jest to rownowazne z ,Inzynierem". Inzynier dysponowat bedzie
wtasnym biurem i stuzbami odpowiedzialnymi za nalezyte prowadzenie inwestycji na kazdym etapie jego realizacji.
Tablice informacyjne budowy - Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953) zobowigzany jest do oznakowania

miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.



6) Tablice informacyjne i pamigtkowe UE - tablice informacyjne i pamigtkowe UE nie wchodzg w zakres przedmiotowej
inwestycji.

7) Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich - Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonaé inwestycje w
sposdb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesdw osdb trzecich.

8) Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane bedg roboty budowlane, od wtadajgcych
tymi nieruchomosciami.

9) Wykonawca, przy projektowaniu i zapewni zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkow, sieci uzbrojenia i
innych budowli, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami wtasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie
zachowania minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona - w uzgodnieniu
z wtasciwymi gestorami - odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

10) Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkow, a takze wifasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie
prowadzonych robot. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego oraz wtasciwego gestora. Uszkodzenia beda
usuwane na koszt Wykonawcy.

11) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

12) Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wokédt
wykopdw. Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone
w napis ,,O0sobom postronnym wstep wzbroniony", W miejscach przejs¢ dla pieszych Wykonawca zapewni mostki
przenosne z poreczami i deskami kraweznikowymi, a wykopy zabezpieczy tam deskami. W rejonach zabudowy
mieszkaniowej Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosé dla mieszkancéw.

13) Wykonawca zapewni, ze roboty budowlane bedg prowadzone w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, wzdtuz ktérych prowadzone beda roboty budowlane,
nie bedzie dopuszczalne zamykanie obydwu paséw ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia do budynkéw
beda mogty byé zamkniete na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robdt przy zastosowaniu wszelkich

mozliwych utatwien polegajacych na uktadaniu tymczasowych pomostéw i okresowego przepuszczania ruchu.

2. Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy a w szczegdlnosci do:
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 25).
b) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 150).

¢) Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 150).

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

26


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2tkobugaydq

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajagcy w mozliwie najwiekszym stopniu ochrone i
zachowanie istniejgcego drzewostanu. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew

stanowigcych pomniki przyrody.
3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami.
4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu budowy poprzez
utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie

budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkow i posesji w okresie realizacji inwestycji do momentu jej zakonczenia.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o
ochrone zdrowia pracownikéw oraz osoéb trzecich przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach
i normach branzowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z

prowadzenia robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

1) wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

2) sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

3) zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen z miejsca sktadowania do miejsca
montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie
zasad bezpieczenistwa przy transporcie),

4) zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj.
przechodnidw, wtascicieli posesji, itp. (stwarza to koniecznos¢ wiasciwego przygotowania terenu budowy m. in.
przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostkéw
pozwalajgcych na dojscie do budynkow i posesji),

5) zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem robot
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy sporzadzic¢ instrukcje bhp i

instrukcje stanowiskowe.
5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).



6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

7. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy

teren budowy.

7.1. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym (przed przystgpieniem do robét) planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia na okres realizacji robdt zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporzgdzeniem
wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126).

Wykonanie objazdéw/przejazdow.

Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: zapory, swiatta i znaki
ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
zabezpieczenia terenu budowy.

Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
Przebudowe urzadzen obcych.

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Zapewnienie przejazdéw i dojazdow.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, wynajmem

pomieszczen).

7.2. Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

1)
2)
3)

Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych,

biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

Powyizsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i

bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne,

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i wygody pracownikéw,
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zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia

terenu budowy w catym okresie realizacji inwestycji.
9. Ogrodzenie terenu budowy

Nalezy bezwzglednie zabezpieczyé (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowg projektowanej zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BiOZ.
10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw poprzez ustawienie ktadek dla pieszych nad wykopami. W
miare moznosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robdt. O zamiarze prowadzenia robdt
Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkanncow oraz pracownikow pobliskich przedsiebiorstw

szczegolnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.
11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robdt. Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych
czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z
chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod

budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem zabezpieczenia wykopdw,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i opisze takze wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,

opiniujace oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i s3 uwzglednione w kwocie umowy.
12. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
robdt i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajacego

pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje



do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robét pod

nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkdw zostanie rozliczone w ramach zamdwienia uzupetniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robét na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami

umowy.

13. Przekroczenie ciekdw i odprowadzenie wod z pompowania

W przypadku koniecznosci przekroczenia ciekdw i odprowadzenia wod z pompowania, Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem administratora o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac zwigzanych z
przekroczeniem ciekow.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajgcg operat
geodezyjny przejscia pod ciekami. W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdw do urzadzen melioracyjnych
nalezy zastosowac urzgdzenia wytrgcajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed
rozpoczeciem pompowania i uzyska¢ stosowne zezwolenia. Wszelkie koszty zwigzane z powyziszymi uzgodnieniami nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w kwote umowy.

14. Woycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewéow. W
przypadku koniecznosci dokonania wycinki drzew i krzewow oraz nasadzen zastepczych, przed przystapieniem do wycinki lub
przesadzania wymagajgcych pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny
inwentaryzujgcy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje. Wszelkie
materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg witasnoscig Zamawiajgcego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie
prace z zakresu utylizacji odpadéw powinny odbywaé sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen. W przypadku
zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni i
odtworzy teren. Wszelkie prace zwigzane z zielenig musza by¢ uzgodnione i prowadzone pod nadzorem zarzadcy terenu —

MZUK w Gliwicach.
3.1.9 Informacje o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

1) organizacji robdt budowlanych,

2) zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

3) ochrony $rodowiska,

4) warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

5) warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

6) zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

7) zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie

budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym sie na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:

1) roboty, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane,

30



3.2

3.2.1

uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkdd osobowych i
rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych osobom trzecim;

odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy;

ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu Robdt. Ubezpieczenie musi
obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie
to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych,

powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych
Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia),

ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (t.j. Dz. U. z

2020 poz. 215) i ktore posiadajq wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

1)

2)

3)

4)

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji, dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych,

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie

wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11

sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem

budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,



urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia

i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 .

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
3.2.2 Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robot.
3.2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.24 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3.25 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli DP lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3.2.6 Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Zamawiajgcego

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt musza zostac zatwierdzone przez Zamawiajacego przed
ich dostarczeniem. Zamawiajagcy moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testdw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajacego prébki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze s one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich
prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa
itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych
w innych jezykach. Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez

urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz

32



wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan

wynikajacych z tego umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
3.3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w DT WWIiORB. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli WWIiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.
3.4 Srodki transportu
3.4.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do

przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom inwestycji, na polecenie Zamawiajacego, bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
3.4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn.

zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 110).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez

wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



3.5 Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
3.5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i

uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

3.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjna.
1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie.

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opierac na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy
wystgpi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych. Wytyczeniu w
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w

poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

1) gtdéwne osie obiektdw naziemnych i podziemnych,

2) state punkty wysokosciowe - repery.

2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

1) geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

2) wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyjnych jako zatacznikéw do ksiegi obmiaréw i wnioskdw
Wykonawcy,

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

4) wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia roboét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych

elementdéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.
3. Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy.

Po zakoriczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki

lub terenu.
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4, Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementdw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw i budynkdw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej

i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

1) do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

2) kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3.5.3 Zgodnosc robot z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany ustawg - prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukgji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
3. Mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.
5. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.
6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
7. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska.
8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.



3,54 Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu projektow, catej

budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w umowie.
3.5.5 Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w osobnym miejscu i pozostawic¢ do

dyspozycji Zamawiajacego.

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak kostka granitowa, kostka bazaltowa, kraweznik granitowy, ptytki z grysu
ptukanego sg wtasnoscia Zamawiajgcego. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca materialy te odwiezie w miejsce

uzgodnione z Zamawiajacym.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z

wymaganiami ustawy o odpadach.
3.5.6 Woycinka zieleni

Jesli zajdzie taka potrzeba, przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wiasny koszt decyzje

zezwalajgcg na usuniecie drzew i krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacja zieleni i
drzew owocowych (niewymagajgcych uzyskania pozwolenia) oraz krzewdéw (wymagajacych pozwolenia), krzewdw

owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zieleni i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacja

wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.
3.6 Kontrola jakosci
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé robot.

1) Jednostki miar - jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl).

2)  Normy - podstawowym dokumentem normujacym catos$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest ustawa z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 148). oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 155).

3) Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest

nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym

z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

1) 1z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

2) z witasciwg przedmiotowo Polska Normga wyrobu,

3) z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych

w Polskiej Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

1) Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow
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objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenistwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2004 r. nr 92 poz. 881).

Certyfikacje zgodnosci - na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobatg Techniczng.

Deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzdr deklaracji zgodnosci okresla ustawa z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2004 r. nr 92 poz. 881).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym w ustawie z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Tam, gdzie w WWiORB opisano stosowane materiaty i surowce, beda one

zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzszg

jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

1)
2)
3)
4)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Odbidér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug obowigzujgcych

norm, a w szczegdlnosci PN-1SO 3443-8:1994 lub rownowaznej.

Normy przywotane:

1)

2)

3)

4)

5)

3.6.1

PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow lub
réwnowazna.

PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna lub réwnowazna.

PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa roboét budowlanych lub réwnowazna.

PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji lub réwnowazna.
PN-ISO-7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.

Usytuowanie punktéw pomiarowych lub réwnowazna.
Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do

badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza

watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce do

badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Zamawiajacego.



3.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajacego.
3.7.1 Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby catos¢ wykonywanej sieci poddac inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopdw,

a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowic bedzie jeden z elementéw odbioru robot.
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu raporty z przeprowadzonych inspekc;ji telewizyjnych sieci.

W przypadku oswietlenia ulicznego — inspekcja telewizyjna nie ma zastosowania. Zastgpiona zostanie serwisem

fotograficznym.
3.7.2 Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
3.7.3 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢

zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami WWIORB, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z postanowieniami umowy. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
3.74 Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiat ktére jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badZ krajowga specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
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wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniajg wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazda partie
wyrobu dostarczona do roboét, okreslajgcych w sposdb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentow i

wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWIiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
3.7.5 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego
uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze

Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem, i wyda je

Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystgpienie do usuwania awarii w czasie nie

dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.
3.7.6 Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ, przedmiarem

robot.
2)  Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4)  Ksigzka obmiaréw.
5) Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robot.
7)  Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.
8)  Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw.
9)  Dokumenty zapewnienia jakosci.
10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.
12) Szkice geodezyjne.
13) Protokoty przekazania robot.
14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci - dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan

kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda wymagane podczas odbiorédw i préb koricowych roboét. Zamawiajgcy powinien



mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentdw. Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie
poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg inwestycji bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzagdkowany sposéb i oznaczone wedtug
wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organow.
3.8 Przedmiar i obmiar robot
Nie ma zastosowania.
3.9 Odbidr robdét
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbiér nie
moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
Gotowos$¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.
3.9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.
3.9.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Jakosé i
zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWIiORB i uprzednimi ustaleniami.
3.9.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych roboét lub obiektéow okreslonych WWiORB, ktére
w miare postepu robot mogg byé przedmiotem odbioru koricowego. Odbioru czesciowego robét dokonuje Zamawiajgcy

wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym roboét.
3.94 Odbidr koncowy

Odbidr konicowy przeprowadza sie po zakonczeniu robét. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie nastepnym. Odbioru korncowego robdt dokona komisja i Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy -
sporzadzajac protokdt odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa przejecia. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z DT i WWIiORB. W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z
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realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych,

zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych

robdt poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$c

wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWiORB z uwzglednieniem

tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é¢ wykonywanych

robdt w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

WWIiORB (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z WWiORB.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z WWIiORB.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.

Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Protokoty z narad i ustalen.

Protokoty przekazania terenu.

Decyzje o pozwoleniu na budowe.

Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robét.

Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych.
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c¢) o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest



uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie

sprawdzi ich wykonanie.
3.9.5 Odbidr ostateczny

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajacego swiadectwa wykonania. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

1) dokumenty umowy,

2) protokoty odbioru koricowego obiektdw i robot,

3) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego kazdego z obiektow (jezeli
byty zgtoszone),

4) dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad" oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
3.9.6 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw

ustali Zamawiajacy w protokole odbioru koricowego.

3.10 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci
Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej za element robét w kosztorysie

ofertowym wedtug wtasnych szacunkéw oraz dokona¢ podsumowania w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe musza obejmowac wszelkie wydatki poboczne nieprzewidziane
oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukoriczeniem, uruchomienia konserwacjg catosci robét zgodnie z umowa w tym

wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie inwestycji i powinna

obejmowacd wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWIiORB.

W wykazie cen/ kosztorysie ofertowym czesciowe ceny ryczattowe jak réwniez ceny wynikowe w poszczegdlnych

tabelach nalezy podawac w polskich ztotych z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykaz Cen/kosztorys ofertowy nalezy odczytywaé tgcznie z innymi dokumentami umowy, wchodzgcymi w sktad

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robét, jakie majg zosta¢ wykonane i

sposobem ich wykonania.
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Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowac sformutowania dotyczace poszczegdlnych pozycji w Wykazie

Cen/kosztorysie ofertowym lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca powinien mie¢ petng swiadomos¢, ze ceny ryczattowe,

ktére wprowadzit do Wykazu Cen/ kosztorysu ofertowego, dotyczg robot zakoriczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie protokotu

wystawionego przez Zamawiajgcego.
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Dokumenty zwigzane

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. roku o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 868 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (t. j. Dz.
U.z2019r. poz. 1437 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 148).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
(Dz.U. 1995 nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. z 1993 nr 96 poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96
poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz.U. 2013 poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonruguytk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzvgi2tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzvgi2tg

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

42)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2002 nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidérek obiektow budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143, poz. 1002)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1039).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 276)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego. (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.1999 nr 43 poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz.
735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.
1977 nr 7 poz. 30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK
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zdnia 9.02.1979r.).

43) Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

44) Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

45) Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980
r.).

46) Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979
r.).

47) PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - - Zarejestrowane znaki

bezpieczenstwa lub réwnowazna.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg sie na przepisy, normy
miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowiagzujg w zwigzku z
wykonaniem robdét objetych umowg i stosowania ich postanowien na réowni z wszystkimi innymi wymaganiami,

zawartymi w WWIiORB.
4 Warunki wykonania i odbioru robdt: wytyczenie obiektdw, tras i punktéw wysokosciowych
4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
4.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-01 dotycza wykonania i odbioru robét w zakresie
wytyczenia obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.:

,PRZEBUDOWA OSWIETLENIA NA PLACU KRAKOWSKIM W GLIWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”
4.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych umowa wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajacych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkcie 4.1.3.
4.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdét polegajgcych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach inwestycji objetej

umowa.
W zakres robdt mapowych wchodzga:

1. Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie objetym

inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna



zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktdre znajdujg sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

b) Protokoét majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokot ten ma by¢ uzgodniony i
podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane
w punkcie powyzej.

c) Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie
objetym powyzszg inwestycja po jej zakorczeniu.

d) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktdére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e) Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokdt ten ma byé uzgodniony i

podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
W zakres robdt wytyczeniowych wchodzg:

a) wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtownych osi obiektéw i tras,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i

WWiORB-00.
4.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajacego.
4.2 Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w

sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci okoto
0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"

powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.
4.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie

takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w

WWIORB.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

a) teodolity lub tachimetry,
b) niwelatory,

c) dalmierze,

d) tyczki,

e) faty,

f)  tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej

doktadnosci pomiaru.
4.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWiORB w terminie przewidzianym w umowie.
4.5 Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami i Wytycznymi GUGIK. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe

powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem

wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych

oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie

jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to Wykonawca zapewni ich odtworzenie na swoj koszt.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji roboét nalezg do obowigzkéw

Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot

ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gdérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego

konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy

zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy



osiadanie. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw parnstwowych. Repery robocze powinny by¢

wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT. O$ obiektu lub trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w DT. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po

obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b)  wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
4.6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. Odbiér robot zwigzanych z
odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

4.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
4.8 Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00. Odbidr robdt zwigzanych z
wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT,
WWIiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
49 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

4.10 Dokumenty zwigzane
1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7)  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

48



5 Warunki wykonania i odbioru robét: rozbiérka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-
02, KOD CPV 45111)
5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
5.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania rozbidrek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy
projektowanej sieci.
5.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robot objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmujg wymagania
szczegotowe dla robot polegajacych na wykonaniu rozbidrek obiektdw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
ujetych w punkcie 5.1.3.
5.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robot polegajgcych na wykonaniu rozbidrek
obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
przedmiotowej inwestycji.

W zakres robot rozbidrkowych wchodza: rozbiorki elementéw ogrodzen, rurociggéw, przepustéw, kanatéw,
studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektéw zelbetowych i innych kolidujacych obiektow.
5.14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i

WWIiORB-00.
5.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00. Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywane beda przy
zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie. W przypadkach szczegdlnych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze
wyrazi¢ zgode na zmiane technologii robdt. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robét rozbiérkowych metoda
wybuchowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i poleceniami

Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.
5.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.
5.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
WWIiORB. Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka moga by¢ wykorzystane: koparki, spycharki, tadowarki, dzwigi
samojezdne, samochody ciezarowe, samochody asenizacyjne, samochody do czyszczenia ,WUKQ", zrywarki, mfoty
pneumatyczne, pity mechaniczne, agregaty pompowe, kontenery do gromadzenia odpaddw, drobne sprzety mechaniczne do

wykonywania robdt sposobem recznym, inny sprzet.
5.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00. Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi



Srodkami transportu do tego przystosowanymi. Transport odpaddw niebezpiecznych powinien odbywac sie specjalistycznymi
srodkami transportu lub w szczelnie zamknietych kontenerach. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie

robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWIiORB w terminie przewidzianym w umowie.
5.5 Wykonanie robot

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbidrke), wydobycie
gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na $rodki transportowe, wywdz i utylizacje lub sktadowanie odpadow
zgodnie z DT i WWIiORB. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w WWiORB
lub przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy powinien on przewiez¢ je
na wydzielone miejsce. Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z DT beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim

gruntem do poziomu otaczajcego terenu i zagescic.

Roboty rozbidrkowe mogag by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach wykonanych
specjalnie dla wykonania robdt rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robot nalezy ze szczegdlng starannosciag

zadbac o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci zabronione jest:

a) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania,
b) prowadzenie rozbidérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
c) prowadzenie robot rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie deszczu, opaddéw

$niegu oraz silnych wiatréw.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w
zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. Przed przystapieniem do demontazu

linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzi¢, ze zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpaddéw, aby mozliwy
byt ich wywdéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wiasciwego

sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.
5.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,

chodnikdw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w DT lub przez Zamawiajacego.
5.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.
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5.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00. Odbiorowi podlega wykonanie
kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych DT do rozbidrki. Odbiér jest potwierdzeniem

wykonania robdt zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
5.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
5.10 Dokumenty zwigzane

1. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony srodowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegétowe).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

3. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy
i rozbiérki lub réwnowazna.

4.  Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste -

Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-92/D-95017 lub réwnowazna.

© ® N o w

PN-75/D-96000 lub réwnowazna.
10. PN-72/D-96002 lub réwnowazna.
11. BN-77/8931-12 lub réwnowazna.

6 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty ziemne i przygotowawcze
6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
6.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-03 dotycza wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania robét ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,PRZEBUDOWA

OSWIETLENIA NA PLACU KRAKOWSKIM W GLIWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”
6.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych umowa wskazanych w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-03 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt polegajagcych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych ujetych w punkcie 6.1.3.
6.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robot polegajgcych na wykonaniu robét ziemnych

i przygotowaweczych, ktére bedg wykonywane dla obiektéow ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=465410&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=465410&page=1
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Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i przygotowawczych i obejmuja:

Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu, wykonanie dréog tymczasowych).
Wykopy obiektowe.

Wykopy liniowe dla sieci oswietleniowej.

Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

Ukopy.

Wykopy jamiste.

Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbiérki lub przetozenia.
Zasypywanie wykopdw i dotow.

Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.

Formowanie nasypow.

Formowanie obsypki i podsypki.

Odwodnienie wykopdw.

Usuniecie osaddw z obiektow.

Profilowanie i umocnienie skarp.
Okreslenia podstawowe

Wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentdw, lub liniowe dla urzgdzen instalacji podziemnych.
Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania zasypow,
zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu
recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo zageszczony.
Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do 10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds, gdzie:

Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie

Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos$é gruntow niespoistych okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10 gdzie:

d 60 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%

gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajagcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia wykopdéw dla

przyjetej technologii wykonania robét.
6.2 Materiaty
6.2.1 Zrédfa pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.
6.2.2 Wymagania ogdlne dla materiatéw do budowy nasypdéw

Do wykonania nasypow nalezy stosowac wytgcznie grunty, ktore spetniajg wymagania zawarte w BN- 72/8932-01.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrdodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w

hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub polecert Zamawiajacego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegélnione w DT. Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy,

zgodnie z:

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub réwnowazna.

2) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu lub réwnowazna.

3) PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
lub réwnowazna.

4) PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub rwnowazna.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujacymi wskaznikami:

1) wskaznik réznoziarnistosci > 5,
2)  wskaznik piaskowy > 35,

3) wodoprzepuszczalno$é K > 8 m/dobe.
6.2.3 Materiaty stosowane do robdt ziemnych
Do robdt ziemnych maja zastosowanie:

1) Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopdw.

2) Grunty kategorii Ill z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.



Wymagania i badania lub réwnowazna.
3) Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
a) PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna.

b) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy lub réwnowazna.

4) Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe - petne i azurowe.
5) Rury drenarskie karbowane z PVC.

6) Studnie perforowane z PVC 0 600mm.

7) Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

8) Faszyna.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczgcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01 lub

rownowazne;j.
6.3 Sprzet
6.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w

WWIORB. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet uzyty do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie

dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow realizacji inwestycji

zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt
6.3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

1) Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.).

2) Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

3) Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4) Sprzetu do wiercen.
6.3.3 Sprzet do robdt odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwadniajgcych i zabezpieczajacych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania min. z nastepujacego sprzetu:
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1) Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999,
PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 lub réwnowaznych.

2) Pomp gtebinowych.

3) Pomp do wody zanieczyszczonej.

4) Igtofiltrow z agregatem pompowym.
6.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWiORB w terminie przewidzianym w umowie.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna

by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Przewidywane do uzycia Srodki transportowe to:

1) Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
2) Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciaggniki z przyczepami, posiadajgcymi odpowiednie

zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpaddw).
6.5 Wykonanie robot
6.5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt

zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodnos$¢ z DT i WWIiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DT, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robédt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
6.5.2 Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda
wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow
trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory, teodolity,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Przygotowanie terenu
robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami

oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

1) zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

2) zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,



3) zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd,
4) usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowac w poblizu,
a ptaty darniny w stosach winny byé zwrécone murawg ku sobie,

5) zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajagce pdiniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw i budowli
zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w

dzienniku budowy.
Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastepujace:

1) Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
2) Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

3) Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku do projektowanych.

4) Szerokos¢ wykopu: £ 10 cm.

5) Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

6) Maksymalne nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
6.5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w DT Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt

spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt

bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
6.5.4 Odwodnienie wykopdéw
Odwodnienie wykopow nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.
6.5.5 Wykopy
1.  Wykonanie wykopdw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o
migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krotko przed przystgpieniem do robdt. Dla gruntéw trudno spajanych, skalistych,
itp. nalezy zastosowaé metody wykonywania wykopdw zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod stupy,

itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponad 1,0 m muszg by¢ wykonywane jako umocnione.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

2. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
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W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie
geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to

konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:

a) przerwac roboty,
b) zawiadomi¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze administracyjne,

c) zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego w
porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug

ustalonych z nimi wskazowek.
Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

a) Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.
b)  Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggdéw i kanatéw: £ 3cm.

c) Rzedne dna wykopdow obiektowych: + 3cm.
6.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopow

1. Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

a) Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torféw, namutéw
organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle
umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

b) Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

2. 0Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia
powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.
Grubos$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.
Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczania i
kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt.
Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu. Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy

przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

1) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne
blizej skarp,
2) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub poslizg,

3) w sasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji



nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

3.  Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢

naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie, aby:

1) dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ Wn byta w granicach Wopt. + 2%,
2) dla pospétek, zwiréw i rumoszu gliniastego wilgotnos¢ Wn ~ 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy

od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy
przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé w

warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢. Zageszczanie gruntu o

wilgotnosci naturalnej wykraczajacej poza podane wyzej granice mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:

1) zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,
2) gdy objetos¢ nie odpowiadajagcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy, a wyniki

zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw i zasypywania wykopdw nie powinny zawieraé¢ bryt i kamieni o wielkosci
wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej. Jako$¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia Id lub

wskaznikiem zageszczenia Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopdéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami,
czesciami roslinnymi itp.), grunty, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez

do wbudowania bez specjalnych zabiegdéw grunty:

1) zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
2) zawartosci frakgji ilastych powyzej 30%,

3) spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakoriczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej
powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkéw
atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczona,

warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane, a powierzchnie
warstwy nalezy uwatowaé walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna
tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozow, nasypy z gruntow spoistych
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta. Nasypy z gruntéw sypkich

mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszczenia.
4. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw. Wyniki tych badan nalezy przekazywac w okreslonym

trybie Zamawiajagcemu. W umowie z dostawca (producentem) nalezy jednoznacznie okresli¢ sposéb postepowania w
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przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWIiORB. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢

powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajacego.
5.  Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypéw

Szerokosc¢ korony nie powinna réznié sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony nie powinna
mie¢ widocznych zataman. Pochylenie skarp i nasypdw nie moze réznic sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm. Szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznic sie od

projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.
6. Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 lub réwnowaznej Oznaczanie wskaznika

zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatdéw izotopowych powinien wynosic:

a) dlaciggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzgdcéw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Id =1,00),
b) dla nasypdw, zasypanych wykopdw i dotéw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Id >0,88) w nizej lezgcych

warstwach Is >0,92 (Id >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypdw do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie

mniej niz Is >0,92 (Id >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. Wilgotnos¢ gruntu w czasie
jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢

laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu lub réwnowazne;j.

6.5.7  Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001 lub réwnowazne;j.
6.5.8 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca

infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgacego o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé na okres wykonywania robot poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania

zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt ziemnych

Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze

istniejacej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
6.5.9 Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadac¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym terenie

i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢

gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungé, teren wyréwnacé i odtworzy¢ do stanu



pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementow.

6.5.10 Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonac zgodnie z DT, WWIiORB lub poleceniami Zamawiajgcego.

Standardowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywaé za pomocy zelbetowych ptyt azurowych

(wielootworowych) przedtuzajgc umocnienia faszyng i obktadajac skarpy darning. Wysokos¢ ptotka z faszyny winna wynosic¢

minimum 30 cm.

6.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.6.1 Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

a) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

b) wyznaczenie nasypdw i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz

w miejscach budzacych watpliwosci.

6.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach.

6.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu

1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania roboét

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt
ziemnych z DT, WWIiORB.

Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenie zgodnosci warunkdéw geotechnicznych z podanymi w
projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenie czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

Badanie dostaw materiatéw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak rowniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 300 m3.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypéw i jeden raz na
kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12 lub réwnowazne;j.
Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzaé na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos$¢ zageszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

Biezgca kontrola Zamawiajacego: kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementdw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych
Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, wykona badania

sprawdzajace.
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2. Kontrola jakosci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swéj koszt kontrole ilosciowa i jakosciowa ich
dostaw. Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien zaproponowac zamiennego wykonawce badan. Jesli Zamawiajacy uzna
to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania

materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie
nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania laboratoryjne. Dalsze postepowanie w

zaleznosci od wynikow badan nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania oraz minimalna ich czestotliwo$é powinna obejmowac: badanie

uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntow,
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do
wiasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach. Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z

wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.
6.6.4 Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z DT w zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubosci zdjetej warstwy humusu,
c) prawidtowosci pryzmowania humusu. Kontroli podlega réwniez zgodnos$¢ wykonania robét z normg PN-B-

06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub réwnowazne;.



6.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
6.8 Odbiér robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWIiORB-00. Odbidr jest potwierdzeniem

wykonania robdt zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
6.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

6.10 Dokumenty zwigzane

1) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego lub réwnowazna.

2) PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej lub réwnowazna.

3) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu lub réwnowazna.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne lub rownowazna.

5) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy lub réwnowazna

6) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania lub réwnowazna.

7) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu lub réwnowazna.

8) PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar lub réwnowazna

9) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub rownowazna.

10) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub réwnowazna.

11) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne lub réwnowaina. PN-EN
10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy lub réwnowazna.

12) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy lub
réwnowazna.

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz. 1263.)

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
7 Warunki wykonania i odbioru robdt: odtworzenie nawierzchni
7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
7.11 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-08 dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie
odtworzenia nawierzchni utwardzonej, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Modernizacja oswietlenia

parkowego wokot Placu Krakowskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”
7.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
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robét objetych umowa wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmujg wymagania

szczegotowe dla odtworzenia nawierzchni utwardzone;j.
7.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét drogowych, ktére bedg wykonywane dla

obiektow ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.
7.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robot oraz za zgodnosé z DT i WWIORB. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

Zamawiajacego.

7.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

7.2.1 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszych WWiIORB s3:

1) ttuczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63", spetniajgcej wymagania PN-EN
13043:2004 lub réwnowaznej,
2) piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 lub réwnowaznej i spetniajgce nastepujace
wymagania:
a) zawarto$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
b) zawartos$¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
c) zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,
d) wskaznik piaskowy od 20 * 50 (WP),
3) chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 629 MPa, zgodny z PN-EN
206:2014-04 lub réwnowaznej
4) elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa
wytrzymatosci ,,50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM,
nasigkliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:
a) kostka brukowa grubosci 8 cm,
b) kostka brukowa grubosci 6 cm,
c) kostka bazaltowa grubosci 5 cm,
d) kostka granitowa grubosci 10 cm
e) ptytkiz grysu ptukanego 50x50 i 35x35 cm
f)  kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
g) kraweznik granitowy szer. 25 cm
h) obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
i)  beton cementowy - mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206:2014-04 lub réwnowaznej,
j)  beton asfaltowy 0/20i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzace] i podbudowy, zgodnie z
PN-S-96025:2000 lub réwnowaznej,
k) beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy Scieralnej, zgodnie z PN-5-96025:2000

lub réwnowazina,



Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z DT i WWIiORB. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
wyrobdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

wyrobéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
7.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

7.3.1 Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet: réwniarki samobiezne, koparki samobiezne, walce wibracyjne, samojezdne, zageszczarki ptytowe, lekkie,
wytwornie, mieszarki stacjonarne, walce stalowe wibracyjne, zageszczarki ptytowe, walce wibracyjne (matogabarytowe),
ubijaki mechaniczne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami

WWiORB.
7.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00. Do transportu nalezy stosowaé nastepujace,

sprawne technicznie Srodki transportu:

1) samochody samowytadowcze, ciezarowe,

2) samochody skrzyniowe, ciezarowe,

3) samochody dostawcze,

4) samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robét i

wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami WWIiORB.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem

formalnym jak i bezpieczenstwa.
7.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie
procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji

udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace: prace
geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw
istniejagcych z DT, zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu, zabezpieczenie
obiektéw chronionych prawem, przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych, wykonanie niezbednych
drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng itp. oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie
na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego. Wykonawca przed przystapieniem do robot na
danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robot, z

adresem obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.
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7.5.1 Szczegotowe warunki wykonania robot

Roboty rozbidrkowe. Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robot na biezaco,
Wywoz3c na zaproponowane przez Wykonawce sktadowisko. Roboty nalezy wykonywac w sposdb gwarantujacy najwiekszy
odzysk materiatow kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania. Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowaé
istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad
elektryczny, woda, S$cieki). Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc i za stabilizowac w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne). Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

do szczegbdtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.
Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujgcych prac:

1) zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,
2) wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

3) wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumiczne;j,

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza po zakoriczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementdéw uzbrojenia terenu i

bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany i
samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i
rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy
istniejagce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do
wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek Srednio lub
gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004 lub réwnowaznej. Uzyty piasek nie moze zawierac gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie
nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej o
10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie
powinna przekracza¢ £+ 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznié sie od projektowanych o wiecej

niz 2 cm.

Kostki i ptyty nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrdwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktadac stosujgc uprzednio uzgodniony
wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie Scisle
przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin, jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc

odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetnic¢



zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych powinna dysponowac sita
odsrodkowg 16720 kW, powierzchnie roboczg 0,35%0,50 m2 i czestotliwoscig 752100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢

wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie z wymaganiem wtasciwej Aprobaty
Technicznej. Po zakoriczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami DT
pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne s nastepujgce

odchylenia:

a) odwymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
b) odwymaganejosit1cm,

¢) odwymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

Na ogét dobre rozwigzanie kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane powierzchniowe
utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z

nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzgdzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w

BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiIM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku
1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji

wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy nalezy uktadaé w projektowanej
osi, stosujagc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania faw
fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujac
wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25230 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw i
obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 paZzdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza:

+ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98.
Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza + 1 cm przy szerokosci
chodnika powyzej 3 m wynoszg + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Podsypka powinna
by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5
cm. Podsypka piaskowa powinna byé¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych $ladéw poruszajgcego sie urzadzenia

zageszczajgcego. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktadaé w ten sposdb, aby ich gérna krawed? znajdowata sie do 2 cm powyzej
goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete
nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty
chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-

piaskowa. Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu tréjkatéow lub
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trapezéw wykonanych z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowac nalezy do
szerokosci chodnika i promieni tuku. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubosé. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac¢ drobny ostry
piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003 lub rownowaznej. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddac¢ do

uzytku bezposrednio po wykonaniu.

7.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
7.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych
WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan. Badania kontrolne obejmujg caty

proces budowy.
7.6.2 Badania jakosSci w czasie roboét

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi witasciwych norm i aprobat

technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

1. Profilowanie i zageszczanie podtoza - w czasie robdot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci.

2. Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m2. Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtdrnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa). Nieréwnosci profilowanego i
zageszczonego podtoza nalezy mierzyé tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢
tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

3. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo
we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koricu kazdej krzywej przejSciowej oraz na
poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z
tolerancjg +0,5%.

4. Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2cm.
7.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
7.8 Odbidr roboét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00. Odbiér jest potwierdzeniem

wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.
7.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Dokumenty zwigzane

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogowym lub
réwnowazna.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania lub réwnowazna.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub réwnowazna.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania lub rownowazna.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego lub rownowazna.
PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég lub réwnowazna.

PN-EN 206:2014-04 Beton czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ lub rGwnowazna.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu lub réwnowazna.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdow produkcji betonu lub réwnowazna.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego
uzytku lub réwnowazna.

PN-86/B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe jednostki miar lub rownowazna.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego lub réwnowazna.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne lub réwnowazna.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw lub réwnowazna.

ZUAT-15/1V.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno- betonowych lub réwnowazna.
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego lub réwnowazna.
PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze lub réwnowazna.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne lub réwnowazna.
PN-57/5-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne lub réwnowazna.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego lub réwnowazna.

PN-EN 206:2014-04 Beton cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ lub réwnowazna.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw lub réwnowazna.

PN-B-12096:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i metody
badan lub réwnowazna.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow z 1979 1982
roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
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IV. CZESC INFORMACYINA

8. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zamierzenie budowalne jest zgodne z:

1) Postanowienia zawarte w MPZP pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji na wskazanych dziatkach.
2) Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami nr 1608, 1602/2 obreb Stare Miasto, na

podstawie prawa wtasnosci — wtasciciel Gmina Gliwice.
9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
1) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.
2) Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz

przywotane normy lub przepisy.

Réznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w

dokumentach.
9.1. Podstawowe ustawy dotyczgce przedmiotu zamdwienia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2020 r., poz. 148).

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293).
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U.2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.).

4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1121).

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 150 z pdzn. zm.)

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276)

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215).

8) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 155).

9) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 150).
10) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288).

11) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z pdzn. zm.)

12) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)
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9.2. Podstawowe rozporzadzenia dotyczace przedmiotu zamodwienia

9.3.

1)

6)

7)

10)

11)

12)

13)

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.z1995r. nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. 2016. poz. 2022).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r.
nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem
zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)
Podstawowe normy dotyczgce przedmiotu zamowienia

1) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

2) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa Ilub
réwnowazna.

4) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Czes$¢ 1: Definicje i metody obliczania
lub réwnowazna.

5) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego lub réwnowazna.
Czesc¢ 0: Obliczenia pradow. f)

6) PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
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przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych lub rownowazna.
7)  ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec¢" - opracowanie pod patronatem PTPiREE Poznan 2005 rok
8) Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce
9) PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) lub réwnowazna.
10) PN-EN 12767 dotyczaca tzw. ,bezpieczenstwa biernego” lub rdwnowazna.
11) ENISO 1461 lub réwnowazna

12) PN-EN 13201 dotyczacy parametrow oswietleniowych lub rownowazna
10 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
10.1 Kopie mapy

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi mapami do celdw projektowych dla terenéw, na ktérych bedzie realizowana
inwestycja. Wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenie i aktualizacja map do celéw projektowych,

w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zamdwienia.
10.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Nie dotyczy

10.3 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

10.4 Dane dotyczgce zanieczyszczenia atmosfery

Z uwagi na specyfike zamdwienia nie okresla sie danych dotyczacych zanieczyszczenia atmosfery. Planowana

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosfere.
10.5 Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn.zm.)
realizacja planowanego przedsiewziecia, mogacego znaczgco oddziatywaé na srodowisko, jest dopuszczalna wytgcznie po
uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenia oceny

oddziatywania na Srodowisko z uwagi na to, ze zawarte w nim zadania nie s3 powigzane technologicznie, a poszczegélne

odcinki sieci realizowane bedg w pasach drogowych lub nie przekraczaja progéw okreslonych w Rozporzadzeniu Rady

Ministrow z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
10.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Z uwagi na specyfike zamdwienia pomiary ruchu drogowego i hatasu nie maja zastosowania. Zakres przedmiotu
zamdwienia obejmuje natomiast okreslenie innych ucigzliwosci, jakie beda konieczne dla uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie wykonanych obiektow.
10.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajacy posiada inwentaryzacje istniejgcej miejskiej sieci oswietleniowej, ktérg jest w stanie udostepnié na

whniosek wykonawcy.



10.8 Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowymi nieruchomosciami na cele

budowlane dla dziatek, ktore sg w jego wiasnosci.

11 Zataczniki
Zatacznik nr 1- Karty z Masterplanu o$wietlenia
Zatgcznik nr 2 — Warunki techniczne dla budowy oswietlenia

Zatgcznik nr 3 — szkic sytuacyjny
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